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Tamogatasi Szerzodés

amely |étrejott

egyrészrél a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
tamogatd (tovabbiakban: Tamogatd) képviseletében eljaré Eszak-Alfoldi Regionalis
Fejlesztési Ugynokség Kozhaszni Nonprofit Korlatolt Felelésségii Tarsasag, mint
kézrem(ik6d6 szervezet (a tovabbiakban: Kozremiikodo Szervezet)

Postacim: 4002 Debrecen, Pf.: 501

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.

Aldirasra jogosult képvisel6je: Dr. Mezd Ferenc, ligyvezetd
Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 09-09-016929
Addszam/adodazonosito jel: 20640079-2-09

Név/Cégnév: Hajdihadhaz Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a
tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 4242 Hajdihadhaz, Bocskai tér 1.

Székhely/Lakcim: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.

Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 728532

Addszam/addazonosito jel: 15728537-2-09

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kerlil: 60600149-
11096805-00000000

Alairasra jogosult képviselGje: Csafordi Dénes polgarmester és Dr. Kiss Katalin

jegyzd

(KO6zrem(ikodé Szervezet és Kedvezményezett tovabbiakban egyltt: Szerz6d6 Felek)
kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.

Ha a projektet tobb Kedvezményezett kozosen valdsitja meg (konzorcium), a
kedvezményezettek egymas kozti, valamint a Koézrem(kods Szervezet, illetve a
Tamogatd és a kedvezményezettek kozti viszonyokat a jelen tamogatasi szerz6dés (a
tovabbiakban:  Szerz6dés) elvalaszthatatlan  mellékletét  képez6  konzorciumi
egyuttm(ikodési megallapodas tartalmazza. A jelen Szerz6dést alairé Kedvezményezett a
Szerzédést, mint konzorciumvezetd6 - a konzorciumi megallapodasban kapott
meghatalmazas alapjan - az 6sszes konzorciumi tag (mint kedvezményezettek) nevében
irja ala, amennyiben jelen szerz6dés mellékleteként csatolt konzorciumi megallapodas
ettél eltéré rendelkezést nem tartalmaz.

1. El6zmények

A Tadmogaté az Uj Széchenyi Terv Eszak-Alfldi Operativ Program (tovabbiakban: EAOP)
keretén belll ,EAOP-5.1.1/D-12 Funkcidbdvitd integralt telepilési fejlesztések” targyu
felhivast tett kozzé, melyre Kedvezményezett EAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 azonositd
szamon regisztralt, 2013.03.13 napon befogadott palyazatot nyuljtott be, a jelen
Szerz0dés mellékletét képezd felhivas és Utmutatd szerint (amelyek akkor is a jelen
SzerzOdés elvalaszthatatlan részét képezik, és a Szerz6d6 Felekre kotelezd érvényliek,
ha azok fizikai értelemben a jelen Szerz6déshez nem kerlilnek csatolasra), amelyet a



Tamogato 2013.09.12. kelt tdmogatd levél szerint tdmogatasban részesitett. A Tamogatd
dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendé tdmogatasban részesiil.

A jelen Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerz6d6 Felekre kotelez6 érvényl a palyazati
felhivas és a palyazati Gtmutato, illetve ezek mellékletei, tovabba minden olyan
tanulmany, elemzés, hatdsagi engedély, mlszaki terv és tartalom, nyilatkozat,
beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
modositasai, amelyet a Kedvezményezett a palyazat mellékleteként benydjtott,
nagyprojekt esetében az Eurdpai Bizottsaghoz benydujtott tamogatasi kérelem és az
Eurdpai Bizottsag hatarozata, amelyek fizikai értelemben nem kerilnek csatolasra a jelen
Szerzddéshez.

2. Szerzodés targya

2.1. Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6dé Felek az alabbi Szerz6dést
kotik:

A Szerz6dés targya a ,Funkciobovito integralt telepiilési fejlesztések
Hajduhadhazon” cim(, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben
irdanyadd, az eltérések listajaban rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhatd
koltségeinek az Eurodpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl és hazai kozponti koltségvetési
el6iranyzatbdl vissza nem téritend6 tdmogatas formajaban torténd finanszirozasa.

Kedvezményezett a jelen Szerz6dés alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a
vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, kell6 alapossaggal, hatékonysaggal és
gondossaggal megvaldsitja, illetve a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurodpai
Regionadlis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl
szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
[a tovabbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 37-46. §-aiban rogzitett feltételek
fennallasa esetén az ott el6irt modon a kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a
K6zrem(kodo Szervezetet és a Tamogatd Kézbeszerzési Felligyeleti FGosztalyat bevonja.

2.2. A jelen Szerzdés elvélaszthatatlan részét képezi az ,Altaldnos Szerzddési
Feltételek az Uj Széchenyi Terv Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok keretében
tamogatasban részesitett kedvezmeényezettekkel kétend0 tamogatasi szerzédesekhez”
(tovabbiakban: ASZF) amelyet a Kozrem(ikod6 Szervezet a jelen Szerzédéssel
egyidejlleg egy példanyban bocsat a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli iitemezése és helyszine

3.1. A Projekt kezdete

nap.

Amennyiben a Projekt megvaldsitas kezddé idbépontja a tervezett idbponttdl eltér, azt a
Kedvezményezett kételes haladéktalanul bejelenteni.

3.2. Koltségek elszamolhatésaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatdsaganak kezd6 idépontjat a palyazati Utmutatd hatarozza
meg.

A Projekt keretében a kezd6 id6pontot kévetoen felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvaldsulasa, befejezése és lezarasa



3.3.1 A tamogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a tamogatott
tevékenység a Szerzddésben meghatarozottak szerint teljestlt a felhivasban és
Utmutatdban meghatarozott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a
beruhazas, illetve a projekt utolsé tevékenysége fizikai teljesitésének napja mindsdil.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. év 05. h6 31. nap.

3.3.2 A Projekt megvaldsulasanak  napja az a nap, amelyen a
projektjavaslatban/palyazatban meghatarozott feladat, cél a felhivasban foglaltaknak
megfeleléen, szerzédésszerlien teljesilt, és a Kedvezményezett az elszamoldasra
benyljtandd szamldkat, szallitoi kifizetés esetén az elbirt onrészt a szallitok részére
kiegyenlitette.

A Projekt megvaldsulasanak tervezett napja: 2015. év 06. hé 30. nap.

3.3.3 Az utolsé kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a zaré beszamold
benyljtasanak hatarideje: a Projekt fizikai befejezésétdl szamitott 30. nap, mely a
Kozrem(ikodo Szervezet engedélyével egy alkalommal maximum 90 napra modosithato.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthet6 befejezettnek, ha a tdmogatott tevékenység a jelen
Szerz6désben meghatarozottak szerint teljestlt, a megvalodsitds soran keletkezett
szamlak kiegyenlitése megtortént, a tamogatassal létrehozott vagy beszerzett eszkéz
aktivalasra kerilt, és a Kedvezményezettnek a tamogatott tevékenység befejezését
tanusitd, hatdsagi engedélyekkel és bizonylatokkal alatamasztott beszamoldjat,
elszamolasat a Kozrem(ikodoé Szervezet jovahagyta és a koltségvetésbdl nyudjtott
tamogatas folydsitdsa az igazolt tadmogatas-felhasznalasnak megfelel6 mértékben
megtortént.

3.3.5 A tdmogatott tevékenység akkor tekinthetd lezartnak, ha a Szerzddésben a
befejezést kovetd idOszakra nézve a kedvezményezett tovabbi kotelezettséget nem
vallalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljeslltek. Ha a Szerz6dés a tamogatott
tevékenység befejezését kovetd idészakra nézve tovabbi kotelezettséget tartalmaz, a
tamogatott tevékenység akkor tekinthetd lezartnak, ha valamennyi vallalt kotelezettség
teljesllt, és a kedvezményezett a kételezettségek megvaldsulasanak eredményeirdl szélo
zaré projekt fenntartdsi jelentését benyujtotta, és azt a tdmogatoé jovahagyta, valamint a
zard jegyzOkonyv elkészilt.

3.3.6. A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a fizikai befejezés napjaig felmerilt koltségek
szamolhatdk el. Az ezen idGpontot kovetéen keletkezett koltségre tamogatds nem
folyosithato.

3.4. Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet

- Hajduhadhaz, Bocskai tér 13. sz. (12048 hrsz.) alatt (Piramis Sér Kft. gazdasagi
épliletének felujitasa, bévitése) megvalositja, és azt a fenntartadsi id6szak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja és lizemeltetését biztositja.

- Hajddhadhaz, Bocskai tér 3. sz. (12082., 12083/2., 12084/1. hrsz.) alatt
(Mlvelbdési Haz korszer(sitése) megvaldsitja, és azt a fenntartasi idészak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja és Uzemeltetését biztositja.

- Hajduhadhéz, Dr. Foldy Janos u. 23. (10914 hrsz.) alatt (Egerhdzi Héz kidllitd
teremmé és alkotohdzza térténd atépitése) megvaldsitja, és azt a fenntartdsi
id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és Uzemeltetését biztositja.

- Hajduhadhéaz, 11331/22., 11331/14., 11331/11., 10856/1., 12079/1., 12079/3.,
11331/16., 11331/23., 12077., 11331/10., 11331/8., 10001., 12102/2., 12080.,
12103., 11830., 11728/3 hrsz. alatt (Jardaépitések) megvaldsitja, és azt a



fenntartasi id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és (zemeltetését
biztositja.

- Hajduhadhaz, 12021 hrsz. alatt (Jokai utca parkol¢ kialakitdsa) megvaldsitja, és
azt a fenntartasi id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és (zemeltetését
biztositja.

- Hajduhadhaz, 12077., 12078/2., 12067/2 hrsz. alatt (Bocskai tér parkolas
rendezése, tér kétoldali komplett fejlesztése) megvaldsitja, és azt a fenntartasi
id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és ldzemeltetését biztositja.

- Hajddhadhaz, Kossuth u. 8. sz. (12086 hrsz.) alatt (Szabadtéri szinpad és
rendezvénytér épitése) megvaldsitja, és azt a fenntartasi idészak alatt ugyanezen
a helyen fenntartja és dzemeltetését biztositja.

- Hajduhadhaz, Mester u. 26. sz. (10888/2 hrsz.) alatt (Szocidlis iroda létrehozasa)
megvaldsitja, és azt a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és
lizemeltetését biztositja.

- Hajduhadhaz, Dr. F6ldi Janos utca u. (12046 hrsz.) alatt (Kulturalt kéztéri WC és
jatszohaz kialakitasa) megvaldsitja, és azt a fenntartasi idészak alatt ugyanezen
a helyen fenntartja és (zemeltetését biztositja.

- Hajduhadhaz, Béke u. (12641 hrsz.) alatt (Jatszotér épitése) megvalositja, és azt
a fenntartasi idGszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és Uzemeltetését

biztositja.
4, A Projekt koltsége, forrasa, a tamogatas 0sszege, 0sszetétele és jogcime
4.1. A Projekt tervezett dsszkoltsége

A Projekt tervezett 0sszkoltsége 449.775.432 Ft, azaz négyszaznegyvenkilencmillio-
hétszazhetvenotezer-négyszazharmincketto forint.

4.2. A Projekt elszamolhato 6sszkoltségei

A Projekt elszamolhato 6sszkéltsége 449.775.432 Ft, azaz négyszaznegyvenkilencmillio-
hétszazhetvenotezer-négyszazharmincketto forint.

A Projekt elszamolhatd koltségeit jelen Szerzédés 1. szamu melléklete, az elszamolhato
koltségek részletezését a 2. szamu melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasznalasra keriil6 forrasok

A Projekthez felhasznaldsara kerlild forrasok részletes bontdsat a jelen Szerz6dés 3. sz.
melléklete tartalmazza.

Amennyiben az igénybe vehet6, barmely forrasbdl szarmazoé tamogatas mértéke valtozik,
a Kedvezmeényezett err6l a Kozrem(ikod6 Szervezetet haladéktalanul értesiteni koteles.

4.4, A tdmogatdas 6sszege és mértéke

A tédmogatds mértéke a Projekt elszdmolhatd Osszkdltségének 98,361220 %-a, de
legfeljebb 442.351.838 Ft, azaz négyszaznegyvenkettOmillio-haromszazotvenegyezer-
nyolcszazharmincnyolc forint.

Az egyes projektelemekre vonatkozd tamogatas intenzitasa:
- Nem megoszthatéo koltségek (ATT, projektmenedzsment, nyilvanossag)
projektelem tdmogatasi intenzitasa: 99,626201%,
- Gazdasagi épiilet felGjitasa, boOvitése (Piramis Sor Kft.) projektelem
tamogatasi intenzitasa: 70,000000 %,
-  Mivelodési Haz korszeriisitése, ij funkcios terek létrehozasa projektelem
tamogatasi intenzitasa: 100,000000 %,



- Egerhazi Haz kiallit6 teremmé és alkotohazza torténd atépitése
projektelem tdmogatasi intenzitasa: 100,000000 %,

- Jardaépitések épitése projektelem tamogatasi intenzitasa: 100,000000 %,

- Bocskai tér parkolas rendezése, tér kétoldali komplett fejlesztése
projektelem tdmogatasi intenzitasa: 100,000000 %,

- Jokai utca parkolo kialakitasa projektelem tamogatasi intenzitdsa: 100,000000
%,

- Szabadtéri szinpad és rendezvénytér épitése projektelem tédmogatasi
intenzitasa: 100,000000 %,

- Szocialis iroda létrehozasa projektelem tédmogatasi intenzitdasa: 100,000000
%,

- Kulturalt koztéri WC és jatszohaz kialakitasa projektelem tédmogatasi
intenzitasa: 100,000000 %,

- Jatszotér épitése projektelem tamogatasi intenzitasa: 100,000000 %,

- .Soft” tevékenységek projektelem tdamogatasi intenzitasa: 100,000000 %.

Az utofinanszirozasu projektelemekre igényelhet6 tdmogatasi el6leg mértéke a megitélt
tdmogatas utdfinanszirozassal érintett részének legfeljebb 25 %-a (kis- és
kozépvallalkozasok esetében a megitélt tdmogatas utofinanszirozassal érintett részének
50%-a).

Az utofinanszirozasu projektelemekre igényelhet6 el6leg legmagasabb 6sszege 8.930.084
Ft, azaz nyolcmillié-kilencszazharmincezer-nyolcvannégy forint.

Konzorcium esetében:
Utdfinanszirozasu  projektelemekre igényelhet6 el6leg megoszlasa konzorciumi
tagonként:

- Hajduhadhaz  Varos Onkormanyzata esetében az utofinanszirozasu
projektelemekre igényelhet6 elGleg legmagasabb Osszege 8.270.225 Ft, azaz
nyolcmillio-kett6szazhetvenezer-kettdszazhuszonot forint.

- PIRAMIS SOR Logisztikai és Kereskedelmi Kft. esetében az utéfinanszirozasu
projektelemekre igényelhet6é el6leg legmagasabb 0Osszege 659.859 Ft, azaz
hatszazotvenkilencezer-nyolcszazétvenkilenc forint.

Az igényelhetd forditott afa-el6leg legmagasabb Osszege 55.220.400 Ft, azaz
o6tvenotmillio-kett6szazhlszezer-négyszaz forint.

Konzorcium esetében:
Igényelhetd forditott AFA- eléleg megoszldsa konzorciumi tagonként:

- Hajdihadhéz Véros Onkormdényzata esetében az igényelhetd forditott afa-eldleg
legmagasabb 0sszege 55.220.400 Ft, azaz Otvendtmillio-kettészazhlszezer-
négyszaz forint.

- PIRAMIS SOR Logisztikai és Kereskedelmi Kft. esetében az igényelhetd forditott
afa-elGleg legmagasabb 6sszege 0 Ft, azaz nulla forint.

A forditott afa-el6leget a Kedvezményezett a folyositast koveté 30 napon belll koteles az
ado befizetésére forditani, kivéve, ha az ad6zas rendjér6l szold 2003. évi XCII. torvény
ennél rovidebb hataridét allapit meg, tovabba koteles azzal a befizetését kovetd 5
munkanapon belll a tdmogatd felé elszamolni.

4.5 Tamogatas jogcime:

A Regiondlis Fejlesztés Operativ.  Programokra meghatarozott elGiranyzatok
felhasznalasanak allami tamogatasi szempontl szabalyairdl szél6 30/2012. (VI.8.) NFM



rendeletben foglaltaknak megfelel8en a jelen Szerz8dés alapjan nyujtott tAmogatasbol®

17.198.670 Ft, azaz tizenhétmillid-szazkilencvennyolcezer-hatszazhetven forint az EK
SzerzGdés 87. és 88. cikke alkalmazasaban a tamogatasok bizonyos fajtainak a k6z0s
piaccal 6sszeegyeztethetének nyilvanitasardl (altaldnos csoportmentességi rendelet) szo6lo
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsagi rendelet (HL L 214/3. 2008. 08. 09.) 13.
cikke alapjan regiondlis beruhazasi tamogatasnak (melynek tamogatastartalma
23.362.895 Ft),

151.387.642 Ft, azaz szaz6tvenegymillio-haromszaznyolcvanhétezer-
hatszaznegyvenkett6 forint ,A Bizottsag B(2007) 3382. sz. hatarozata” alapjan kulturalis
célt tdmogatasnak (melynek tdmogatastartalma 143.533.586 Ft),

273.765.527 Ft, azaz kettoszazhetvenharommillié-hétszazhatvanotezer-6tszazhuszonhét
forint nem mindsul allami tdmogatasnak.

5. A Projekt megvaldsitasanak szamszerisitheté eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitdsa soran a tdmogatast a 4. sz. mellékletben
meghatarozott szamszer(isitheté6 eredmények, indikatorok elérése érdekében jogosult és
egyben koteles felhaszndlni. Kedvezményezett a szamszerlsithetd eredményeket
teljesiteni koteles.

6. Biztositékadasi kotelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen
SzerzOdés 5. szamu mellékletében foglaltak szerinti biztositéko(ka)t nyujtja.

Az 5. szadmU melléklet az ASZF, a felhivés, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti szabalyszer(i benyujtasatol valik a jelen Szerz6dés részévé.

7. Zaro6 rendelkezések

7.1. Jelen Szerzédés 9 oldalon és 2 db eredeti példanyban készilt. A jelen
Szerz8déshez csatolt 13 db melléklet, és a jelen Szerz8déshez fizikai értelemben nem
csatolt, de a jelen Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a
projekt adatlap és annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat, dokumentum a
SzerzGdés elvalaszthatatlan részei fliggetlendl attél, hogy azok a jelen Szerz6déshez
ténylegesen csatolasra kertltek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen SzerzO6dés alairasaval kijelenti, hogy a jelen Szerz6dés
tartalmat, az ASZF-t, és a vonatkozo jogszabalyokat, igy kilondsen az allamhaztartasrol
sz6l6 2011. évi CXCV. torvényt (Aht.), a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ( a
tovabbiakban: Avr. ) és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve
kotelezének ismeri el, és tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés, valamint az ASZF a
vonatkozd jogszabalyok mddositasaval, illetve Uj jogi szabalyozas bevezetésével minden
kilon intézkedés nélkil mddosulnak.

7.3. A Kedvezményezett €s a Kozrem(ikodé Szervezet kozétti kommunikacio az
aldbbiakban és az Altalanos Szerz6dési Feltételek 1. pontjaban szabalyozott mddon
valésul meg.

7.4. A jelen Szerz6désbél fakadd valamely bejelentési, beszamolasi, jelentéstételi,
tajékoztatasi kotelezettség vagy igénylés teljesitése, a tamogatasi szerzddés kezelése
soran bekért dokumentumok benyuljtédsa és a Kedvezményezettnek a Kozremikoédd

12012. 06. 11-én vagy azt kovenh megjelent palyazati felhivasokra hatalyos -dma relevans, torlerid



Szervezet felé iranyuld hivatalos kommunikacidja a Palyazati e-Ugyintézés fellleten
keresztil torténik. Az elektronikus alkalmazassal mar beklldétt dokumentumokat - a
biztositékok iratanyagan kivul - papir alapon nem kell ismételten bekilldeni. Ha az
elektronikus alkalmazas hasznalata lehetséges, szerz6désszer( teljesitésnek kizarodlag az
elektronikus alkalmazas hasznalata mindsdil.

7.5. Amennyiben a Tamogaté vagy a Kozrem(ikédé Szervezet barmely, a jelen
Szerz6dés alapjan keletkez6 bejelentési, beszamolasi, jelentéstételi, tajékoztatasi
kotelezettség, vagy igénylés teljesitéséhez formanyomtatvanyt bocsat rendelkezésre,
szerz6désszer( teljesitésnek kizarélag a formanyomtatvany hasznalata mindsal. A
formanyomtatvanyok a Tamogaté és/vagy a Kozrem(ikodé Szervezet honlapjardl
tolthetdk le.

7.6. A Szerz6do Felek a jelen Szerz6dés idGtartamara kapcsolattartot jeldlnek ki. A
kapcsolattartd nevérol, postacimérdl, telefon és telefax szamarol és elektronikus
levélcimérdl a jelen Szerz6dés alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast
kévetéen 30 napon belll tajékoztatjak egymast.

7.7. A Kedvezményezett Kozrem(ikodé6 Szervezet nem hivatalos kommunikacidja
(projektet érint6 joghatast nem keletkeztet6 pontositas, eljarasrendi kérdések
tisztazasa,stb.) a 7.6. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés Utjan lehetséges.

7.8. A jelen Szerzddés hatalyba Iépésének napja megegyezik a szerz6dést kotd felek
koézll az utolséként aldird aldirasanak napjaval. Jelen szerz6dés 2020. december 31-én,
vagy a zard projekt fenntartasi jelentés elfogadasanak napjat koveté nappal (a kettd
kozul a késObbi datum) hatalyat veszti.

7.9. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az informaciéos 6nrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szélé 2011. évi CXII.- a projekt adatlapon feltlintetett
projektfelel6s, illetve a Projekt megvaldsitdsaban résztvevé személyek, valamint a
beszamolds, a szabalytalansagi eljaras és az ellenOrzési tevékenység soran atadott
dokumentumokban feltlintetett személyek személyes adataiknak a Tamogatdé és a
Kozrem(kod6 Szervezet altal torténé kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét,
tarolasat, nyilvanossagra hozatalat is) kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelel6
kezelése az érintettek hozzajarulasaval torténik.

7.10. Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkoz6é magyar, ideértve
a Polgari Térvénykonyvrdl szold 1959. évi IV. térvényt (a tovabbiakban Ptk.), és eurdpai
unios jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

7.11. A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonatukkal, valamint aldirdsi cimpéldanyaikkal igazolja(k), hogy tarsasagi
dokumentumaik/alapité okiratuk alapjan, a jelen Szerz6dés bevezet6 részében
feltiintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére),
tovabba ennek alapjan a jelen Szerz6dés megkéotésére és alairasara. Alaird képvisel6(k)
kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti szervei(k) részérél a jelen Szerz6dés megkotéséhez
szlikséges felhatalmazasokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a tdmogatasi jogligyletet
jovahagytdk és harmadik személyeknek semminem{ olyan jogosultsaga nincs, mely a
Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Szerz6dés
megkotését, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan teljesitését.

Szerz0d6 Felek a jelen Szerz6dést atolvastak, és ko6z0s értelmezés utan, mint
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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