

TRIAL-G Szolgáltató Kft.
4032. Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.
Fax: +3652 688-948
Mobil: +3630 383-9689
E-mail: trialgkft@gmail.com

Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Tel: +36 52583411
Fax: +36 523842900
Címzett: dr. Kiss Katalin
E-mail: jegyzo@hajduhadhaz.hu

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata – „ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0017 számú projekt keretében kiviteli tervek készítése és tervezői művezetési feladatok ellátása” – Előterjesztés

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tájékoztatom, hogy a **Hajdúhadház Város Önkormányzata**, mint ajánlatkérő által 2013. november 18. napján a **2011. évi CVIII. törvény Harmadik rész 122/A.§** alapján „**ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0017 számú projekt keretében kiviteli tervek készítése és tervezői művezetési feladatok ellátása**” tárgyában indított **hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési** eljárásra 3 db ajánlat érkezett, melyek tartalmi-formai kiértékelése lezárult az alábbiak szerint:

a. A beszerzés tárgya a következő volt:

Ajánlatkérő részére kiviteli tervek készítésére és tervezői művezetési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0017 számú projekt keretében az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.

Hajdúhadház Város Önkormányzata az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezethez benyújtott „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon” elnevezéssel, ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0017 kódszámú projekt keretében támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő(k) feladata az ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0017 számú projekt keretében kiviteli tervek készítése és tervezői művezetési feladatok ellátása az alábbiak szerint:

I. rész:

- Funkcióbővítő város rehabilitációs projekthez kapcsolódó mélyépítési kiviteli terv készítés és tervezői művezetés:
 1. Közterületek fejlesztése (városi funkció) - Bocskai tér parkolás rendezése, tér kétoldali komplett fejlesztése
 2. Közterületek fejlesztése (városi funkció) - Jókai utca parkoló kialakítása
 3. Járdaépítések

II. rész:

- Funkcióbővítő város rehabilitációs projekthez kapcsolódó magasépítési kiviteli terv készítés és tervezői művezetés:
 1. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Művelődési ház korszerűsítése, új funkciók terek létrehozása
 2. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Égerházi Ház kiállító teremé és alkotóházzá történő átépítése
 3. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek - Szabadtéri színpad és rendezvénytér építése
 4. Közsféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések - Szociális iroda létrehozás
 5. Közterületek fejlesztése (városi funkció) - Kulturált köztéri WC és játszóház kialakítása
 6. Közterületek fejlesztése (városi funkció) - Játszótér

Részletes szakmai követelmények az Ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint.

b. A közbeszerzés becsült értéke, s egyben a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege:

- az I. rész vonatkozásában: 4.865.500 Ft (bruttó 6.179.185 Ft),
- a II. rész vonatkozásában: 6.605.100 Ft (bruttó 8.388.477 Ft),

c. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció díjtalanul a Kbt. 122/A.§-ban foglaltak figyelembevételével az alábbi Ajánlattevők számára került megküldésre 2013. november 18-án:

- Attila és Attila Építész Iroda Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. lépcsőház I/10.)
- Aqua-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.)
- CÍVIS Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. VI./41.)
- P. MÉRNÖK P. Kft. (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 107.)

- d. Az előírt ajánlattételi határidőig a következő ajánlatok érkeztek (az ajánlattételi határidő 2013. december 3. 14.30 óra volt):

Rész száma	Attila és Attila Építész Iroda Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. lépcsőház I/10.)		Aqua-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.)		CÍVIS Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. VI./41.)	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
	összár	összár	összár	összár	összár	összár
	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
I. rész	4 980 000 Ft	6 324 600 Ft	4 720 000 Ft	5 994 400 Ft	5 740 000 Ft	7 289 800 Ft
II. rész	6 204 000 Ft	7 879 080 Ft	7 385 000 Ft	9 378 950 Ft	7 553 000 Ft	9 592 310 Ft

A P. MÉRNÖK P. Kft. (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 107.) nem nyújtott be ajánlatot.

- e. **A részajánlat tételének szempontja:** részajánlatot az Ajánlattételi dokumentációban, illetve az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában és a B. mellékletben meghatározott részekre külön-külön, az adott rész egészére lehetett benyújtani.
- f. **Az elbírálás szempontja:** részenként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
- g. **A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva**
- hiánypótlási felhívás került küldésére 2013. december 6-án.

A hiánypótlási határidő 2013. december 9. 16:00 óra volt.

Az előírt hiánypótlási határidő lejártáig a CÍVIS Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. VI./41.) a hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget.

- h. **A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva a következőket lehetett megállapítani:**

- **Attila és Attila Építész Iroda Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. lépcsőház I/10.) ajánlata:**
 - az I. és II. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére.
- **Aqua-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.) ajánlata:**
 - az I. és II. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére.

- **CÍVIS Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. VI./41.) ajánlata:**

- Az Ajánlattételi felhívás V.4.7. pontjában foglaltak ellenére hiányzik az ajánlatot cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája (egyszerű másolatban). A hiánypótlási felhívásnak az előírt határidőig nem tett eleget, ezért **az I. és II. részre vonatkozó ajánlata érvénytelenítésre javasolt a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján** (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit).

i. Döntési javaslat:

Rész száma	Nyertes Ajánlattevő		Nyertes ajánlat	
	Neve	Címe	Nettó összár	Bruttó összár
I.	Aqua-K Bt.	4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.	4 720 000 Ft	5 994 400 Ft
II.	Attila és Attila Építész Iroda Kft.	4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. lépcsőház I/10.	6 204 000 Ft	7 879 080 Ft

Debrecen, 2013. december 9.

Tisztelettel:

TRIAL-G SZOLGÁLTATÓ KFT.
 4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.
 Adószám: 13979995-2-09
 OTP: 11738008-20840217
 Céginformációs szám: 09-09-013585


 Galamb Csaba
 TRIAL-G Kft.