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Előlap az előterjesztéshez 

 

 

 

Az előterjesztés címe: Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, Bercsényi 

utca 13. szám alatti ingatlanok felújítása 

 

Az előterjesztést összeállította: Szaniszló Tamás aljegyző 

Az előterjesztést jóváhagyta: Dr. Juhász Marica jegyző 

Véleményezi: - 

 

Az ülés időpontja: 2023. december 12.
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Előterjesztés 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

Polgármesterétől 

a Képviselő-testület 2023. december hó 12. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: „Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, Bercsényi utca 13. szám 

alatti ingatlanok felújítása” 

 

Döntési dokumentumok száma: 2 db 

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat 

Nyílt ülés 

Szavazás módja: egyszerű többség 

Névszerinti szavazás: igen 

Költségvetést érint: - 

Melléklet: ajánlattételi felhívás tervezet, szerződéstervezet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, Bercsényi utca 13. szám alatti 

ingatlanok felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás keretein belül szükséges a mellékelt 

ajánlattételi felhívás és a hozzá kapcsolódó vállalkozási szerződéstervezetek (1. és 2. 

részajánlat) elfogadása, mely alapján a közbeszerzési eljárás megindul. 

Az eljárás a Kbt. 115. §-a alapján hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás. Ennek részeként az 

alábbi cégek meghívása indokolt: 

 

1. cég: Anna 95 Bt. 

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11. 

Adószám:22865168-2-09 

Cégjegyzékszám:09 06 004683 

EKRSZ_84737333 

 

2. cég: SZENTESI ÉP-KER Kft. 

Székhely: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 24. 

Adószám: 23021897-2-09 

Cégjegyzékszám: 09 09 020015 

EKRSZ_50357671 

 

3. cég: B-ÉP Profi Kft. 

Székhely: 4030 Debrecen, Karabély utca 3. 

Adószám:23081499-2-09  

Cégjegyzékszám:09 09 020230 

EKRSZ_62449023 
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4. cég: DORCELL Kft. 

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Kocsis utca 4/A. 

Adószám: 24185709-2-15 

Cégjegyzékszám: 15 09 080118 

EKRSZ_27733143 

 

5. cég: Két Ács Kft. 

Székhely: 4754 Géberjén, Kossuth út 5. 

Adószám:13695802-2-15   

Cégjegyzékszám:15 09 081159  

EKRSZ_13407021 

 

Az eljárás részeként szükséges létrehozni a bíráló bizottságot, melynek tagjai a szükséges 

szakértelemmel rendelkeznek. A tag személyére az alábbi javaslatot teszem: 

Garda Szabolcs (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

Ölveti Zsolt (pénzügyi szakértelem) 

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa, jogász, közbeszerzési szaktanácsadó (jogi és közbeszerzési 

szakértelem). 

 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatokat név szerinti szavazással elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2023.(…...) határozata 

Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, Bercsényi utca 13. szám 

alatti ingatlanok felújítása” kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás 

megindítása 
 

A Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, Bercsényi utca 13. szám 

alatti ingatlanok felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 

tárgyában, mint ajánlatkérő Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2015. évi CXLIII. tv. 

(közbeszerzési törvény) alapján nemzeti eljárásrendben a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárást kíván indítani. 

Az előterjesztéshez mellékelt ajánlattételi felhívást és szerződéstervezeteket (1. és 2. 

részajánlat) jóváhagyja.  

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a bíráló bizottsági feladatok ellátásával: 

Garda Szabolcs (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

Ölveti Zsolt (pénzügyi szakértelem) 

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa, jogász, közbeszerzési szaktanácsadó (jogi és közbeszerzési 

szakértelem) 

bízza meg.  
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Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy az esetlegesen a Közbeszerzési Hatóság 

vagy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kezdeményezett módosításokat az ajánlattételi 

dokumentumokon átvezesse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr. Juhász Marica jegyző 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2023.(…...) határozata 

Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, Bercsényi utca 13. szám 

alatti ingatlanok felújítása” kivitelezési feladatok ellátására gazdasági szereplők 

felkérése 

 

A Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, Bercsényi utca 13. szám 

alatti ingatlanok felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása 

tárgyában, mint ajánlatkérő, Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2015. évi CXLIII. tv. 

(közbeszerzési törvény) alapján nemzeti eljárásrendben a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárást kíván indítani, 

melyre az alábbi gazdasági szereplők kerüljenek felkérésre mindkét részajánlatra az EKR-ben: 

  

1. cég: Anna 95 Bt. 

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11. 

Adószám:22865168-2-09 

Cégjegyzékszám:09 06 004683 

EKRSZ_84737333 

 

2. cég: SZENTESI ÉP-KER Kft. 

Székhely: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 24. 

Adószám: 23021897-2-09 

Cégjegyzékszám: 09 09 020015 

EKRSZ_50357671 

 

3. cég: B-ÉP Profi Kft. 

Székhely: 4030 Debrecen, Karabély utca 3. 

Adószám:23081499-2-09  

Cégjegyzékszám:09 09 020230 

EKRSZ_62449023 

 

4. cég: DORCELL Kft. 

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Kocsis utca 4/A. 

Adószám: 24185709-2-15 

Cégjegyzékszám: 15 09 080118 

EKRSZ_27733143 
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5. cég: Két Ács Kft. 

Székhely: 4754 Géberjén, Kossuth út 5. 

Adószám:13695802-2-15   

Cégjegyzékszám:15 09 081159  

EKRSZ_13407021 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr. Juhász Marica jegyző 

 

 

 

Hajdúhadház, 2023. 12. 12. 

Tisztelettel: 

                                                                                                 Csáfordi Dénes 

     polgármester 

 

 

 



 

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás -  

E40 - Ajánlattételi szakasz 

 

Közbeszerzés tárgya:  „Hajdúhadház Irinyi József utca 22. szám és 

Bercsényi utca 13. szám alatti ingatlanok 

felújítása” 

Ajánlatkérő  Hajdúhadház Város Önkormányzata  

neve:  

1) Név és címek 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

I.1) Név és címek (1) (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Nemzeti azonosítószám: 15728537209 

Postai cím: Bocskai Tér 1 

Város: Hajdúhadház 

NUTS-kód: HU321 

Postai irányítószám: 4242 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa 

Telefon: +36 204101981 

E-mail: drbereczorsolya@gmail.com Fax: +36 14801180 Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hajduhadhaz.hu/ 

A felhasználói oldal címe (URL): https://www.hajduhadhaz.hu/ 

 

2023.11.23 15:43:18 

I.2) Közös közbeszerzés 

I.2) Közös közbeszerzés 

 

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  



I.4) Fő tevékenység 

 

II.1) Meghatározás 

II. szakasz: Tárgy II.1) 

Meghatározás 

 
 

1. részajánlat tekintetében: 

Irinyi utca 22. ingatlanon lévő Lakóépület energetikai felújítása 

BONTÁSI MUNKÁK: 

- Bádogos szerkezetek: Az épület külső ablak párkányainak bádogos szerkezete bontásra kerül. 

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készítésével együtt jár a homlokzaton lévő 

esetleges lámpatestek elbontása. 

- A bontás előtt az épületet az elektromos hálózatról le kell kötni. 

- Homlokzati bontás előtt a homlokzati tagozatokat fotó dokumentumban rögzíteni kell. 

KIVITELEZÉSI MUNKÁK: 

Homlokzati hőszigetelő rendszer 

- Hőszigetelés: (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 15 cm vastagságú Austrotherm ps anyaggal. 

- Falfelület előkészítése 

- Lábazati indítóprofil felhelyezése 

- Ragasztás 

- Hálózás előkészítése (dübelezés) 

  

 

 

45453100-8  Felújítás  

 

 
 

 

 



- Hálózás, élvédőzés 

- Alapozás 

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordása 

  

Lábazati hőszigetelés: 

- Hőszigetelés 

Bádogos szerkezetek: Az új ablakpárkányok és falfedések síklemezből készülnek Megrendelő által 

jóváhagyott színben. Az ereszcsatornákat felül kell vizsgálni és a hibásokat ki kell cserélni. 

 Lakatos szerkezetek:  A homlokzaton lévő fém szerkezeteket, Pl:, előtető, kapcsolószekrényeket, 

lámpatesteket stb a homlokzatszigetelés elkészülte után annak vastagságával kijjebb, vissza kell helyezni. 

 Nyílászárók cseréje 

Napelemes rendszer: A tervezet napelemes HMKE napenergiát hasznosít. Az energiatermelés összesen 6 

db 400 Wp teljesítményű napelem modullal történik.  

Fűtés, melegvíz: A melegvíz ellátást elektromos új elektromos vízmelegítővel (bojler) biztosítjuk. 

 

2. részajánlat tekintetében: 

AKADÁLYMENTESÍTÉS: Az épületben nem található akadálymentes wc, valamint akadálymentesen 

nem lehet bejutni, mivel 80 cm szintkülönbség van a járda és a padló szint között.  

Akadálymentes wc: 

Akadálymentes WC helyiségek kialakításának elemei: 

 WC csésze: ülőke magassága 48 cm - IT 613F 

 75 cm magasságban mindkét oldalon - IT 4080L-J, egyik oldalon felhajtható - IT 800F 

kapaszkodóval ellátva. 

 Konkáv peremkialakítású térdszabad, könyöklővel ellátott mosdó 86 cm magasságban, min. 55 cm 

faltól mért kiállással, törölköző tartóval - IT677 

 IT 159-0022-00, MOFÉM Junior egykaros, keverős, orvosi csaptelep 

 Mosdó felett a kagylótól indított, 190cm magasságig érő fix tükör, felette lámpatesttel 

Ezeken kívül el kell még helyezni: 

 1 db vészjelző kapcsoló a falon, húzózsinórral kiegészítve IT 800 (hang-és fényjelzés a WC ajtó 

feletti falon, IT 800 NY nyugtázó a helyiségen belül a falon!) 

 Egy darab fogas 1,20 m magasságban IT-F113 

 Szappanadagoló a falra rögzítve mosdókagyló felett 1,20 m magasságban 

 Szenzoros kézszárító, mosdó mellett 1,20 m magasságban 

 PE cserélhető szemetes tasak tartó a falra rögzítve 

 elektromos csatlakozó 

 WC papír tartó a WC-n ülve látható és elérhető helyen (lehetőleg a felhajtható kapaszkodón) 

 WC kefe a falra rögzítve 

 Ajtó belső oldalán 90 cm magasságban behúzó kar, belülről zárható, zárt állapotban kívülről 

érmével is nyitható speciális ajtózár 

 Világításkapcsoló az ajtó mellett a padlótól 1,00 m magasságban 

 WC ajtón 30 cm magasságig alumínium ütközőlemez mindkét oldalon 



Bejárat kialakítása: A földszinti főbejárat akadálymentesen kerül kialakításra.  

Info-kommunikációs akadálymentesítés  

I.1 Ajtó melletti funkciójelző táblák 

I.2 Indukciós hurok tábla 

I.3 Indukciós hurok tábla 

I.4 Indukciós hurok szimbólumok 

I.5 Előtér falára információs tábla (1db) 

I.6 Akadálymentes Bejáratot jelző tábla 

I.7 Akadálymentes WC melletti funkciójelző táblák 

I.8 Kijárat irányjelző táblák 

Hallássérülteket segítő eszközök és berendezések 

 

Külső akadálymentesítés: 

Járda:A meglévő járda mellé szükséges 5 cm széles süllyesztett szegélykövet kialakítani a járda síkjában, 

hogy a járda szélessége 120 cm legyen. (21,42 m). A meglévő járdát két helyen ki kell bővíteni beton 

burkolattal, a meglévővel azonos szintben. (5,88 m2). 

Lift, terasz: A fedett teraszhoz szükséges kialakítani egy akadálymentes liftet. 

Parkoló 

A munkák részletezését a műszaki dokumentáció (tervek, árazatlan költségvetés) tartalmazza. 

 

(az építési beruházás jellegének megfelelően) 

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: vagy napban: ….. vagy a teljesítés határideje: 

II.1.6) A teljesítés helye:4242 Hajdúhadház, Irinyi József u. 22., Bercsényi u. 13. 

II.1.7) Részekre bontás 

Részajánlat tételére lehetőség van igen 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 

1. részajánlat tekintetében: 

Irinyi utca 22. ingatlanon lévő Lakóépület energetikai felújítása 

TERVEZÉSI PROGRAM: 

 Külsőfal hőszigetelése (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 15 cm vastagságú Austrotherm 

ps anyaggal. 

 Lábazati fal hőszigetelése (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 15 cm vastagságú XPS 

hőszigetelő anyaggal. 

 Padlástér hőszigetelése 25 cm ásványgyapot szigeteléssel. (legalább 0,036 W/mK) 



 Külső nyílászárók cseréje (Umax ablak<1,25 W/mK, Umax ajtó<1,45 W/mK) 

 Napelemmel való napenergia hasznosítása (min. 6db 400W) 

BONTÁSI MUNKÁK: 

- Bádogos szerkezetek: Az épület külső ablak párkányainak bádogos szerkezete bontásra kerül. 

- Villamos berendezések: A homlokzati vakolatrendszer készítésével együtt jár a homlokzaton lévő 

esetleges lámpatestek elbontása. 

- A bontás előtt az épületet az elektromos hálózatról le kell kötni. 

- Homlokzati bontás előtt a homlokzati tagozatokat fotó dokumentumban rögzíteni kell. 

KIVITELEZÉSI MUNKÁK: 

Homlokzati hőszigetelő rendszer 

- Hőszigetelés: (legalább 0,039 W/mK hővezetés tényezőjű) 15 cm vastagságú Austrotherm ps anyaggal. 

- Falfelület előkészítése 

- Lábazati indítóprofil felhelyezése 

- Ragasztás 

- Hálózás előkészítése (dübelezés) 

- Hálózás, élvédőzés 

- Alapozás 

- Vékonyvakolat (nemesvakolat) felhordása 

  

Lábazati hőszigetelés: 

- Hőszigetelés 

Bádogos szerkezetek: Az új ablakpárkányok és falfedések síklemezből készülnek Megrendelő által 

jóváhagyott színben. Az ereszcsatornákat felül kell vizsgálni és a hibásokat ki kell cserélni. 

 Lakatos szerkezetek:  A homlokzaton lévő fém szerkezeteket, Pl:, előtető, kapcsolószekrényeket, 

lámpatesteket stb a homlokzatszigetelés elkészülte után annak vastagságával kijjebb, vissza kell helyezni. 

 Nyílászárók cseréje 

Napelemes rendszer: A tervezet napelemes HMKE napenergiát hasznosít. Az energiatermelés összesen 6 

db 400 Wp teljesítményű napelem modullal történik.  

Fűtés, melegvíz: A melegvíz ellátást elektromos új elektromos vízmelegítővel (bojler) biztosítjuk. 

 

2. részajánlat tekintetében: 

AKADÁLYMENTESÍTÉS: Az épületben nem található akadálymentes wc, valamint akadálymentesen 

nem lehet bejutni, mivel 80 cm szintkülönbség van a járda és a padló szint között.  

Akadálymentes wc: 

Akadálymentes WC helyiségek kialakításának elemei: 

 WC csésze: ülőke magassága 48 cm - IT 613F 

 75 cm magasságban mindkét oldalon - IT 4080L-J, egyik oldalon felhajtható - IT 800F 

kapaszkodóval ellátva. 

 Konkáv peremkialakítású térdszabad, könyöklővel ellátott mosdó 86 cm magasságban, min. 55 cm 

faltól mért kiállással, törölköző tartóval - IT677 

 IT 159-0022-00, MOFÉM Junior egykaros, keverős, orvosi csaptelep 

 Mosdó felett a kagylótól indított, 190cm magasságig érő fix tükör, felette lámpatesttel 



Ezeken kívül el kell még helyezni: 

 1 db vészjelző kapcsoló a falon, húzózsinórral kiegészítve IT 800 (hang-és fényjelzés a WC ajtó 

feletti falon, IT 800 NY nyugtázó a helyiségen belül a falon!) 

 Egy darab fogas 1,20 m magasságban IT-F113 

 Szappanadagoló a falra rögzítve mosdókagyló felett 1,20 m magasságban 

 Szenzoros kézszárító, mosdó mellett 1,20 m magasságban 

 PE cserélhető szemetes tasak tartó a falra rögzítve 

 elektromos csatlakozó 

 WC papír tartó a WC-n ülve látható és elérhető helyen (lehetőleg a felhajtható kapaszkodón) 

 WC kefe a falra rögzítve 

 Ajtó belső oldalán 90 cm magasságban behúzó kar, belülről zárható, zárt állapotban kívülről 

érmével is nyitható speciális ajtózár 

 Világításkapcsoló az ajtó mellett a padlótól 1,00 m magasságban 

 WC ajtón 30 cm magasságig alumínium ütközőlemez mindkét oldalon 

Bejárat kialakítása: A földszinti főbejárat akadálymentesen kerül kialakításra.  

Info-kommunikációs akadálymentesítés  

I.1 Ajtó melletti funkciójelző táblák 

I.2 Indukciós hurok tábla 

I.3 Indukciós hurok tábla 

I.4 Indukciós hurok szimbólumok 

I.5 Előtér falára információs tábla (1db) 

I.6 Akadálymentes Bejáratot jelző tábla 

I.7 Akadálymentes WC melletti funkciójelző táblák 

I.8 Kijárat irányjelző táblák 

 

Hallássérülteket segítő eszközök és berendezések: Indukciós hurkok: 

 

Külső akadálymentesítés: 

Járda:A meglévő járda mellé szükséges 5 cm széles süllyesztett szegélykövet kialakítani a járda síkjában, 

hogy a járda szélessége 120 cm legyen. (21,42 m). A meglévő járdát két helyen ki kell bővíteni beton 

burkolattal, a meglévővel azonos szintben. (5,88 m2). 

Lift, terasz: A fedett teraszhoz szükséges kialakítani egy akadálymentes liftet. 

Parkoló 

A munkák részletezését a műszaki dokumentáció (tervek, árazatlan költségvetés) tartalmazza. 

 



II.2) A közbeszerzés ismertetése 
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III.1) Részvételi feltételek 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Valamennyi részajánlat tekintetében: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában rögzített kizáró okok 

bármelyike fennáll. 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 

ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró 

okok hatálya alá tartozik; 

b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Valamennyi részajánlat tekintetében: 

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. 

§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. 

§ 38. pont a-b) vagy d) alpont szerinti tényleges tulajdonosát kell megnevezni. 

Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 

benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okok, 

valamint az alkalmassági követelmények esetében a 321/2015. (X.30.) Korm.  

Rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni. 

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, 

amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós 

beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) 

vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi 

eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. 

 

III.1.4) A szerződés biztosítékai: 

Valamennyi részajánlat tekintetében: 

 

A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. 

§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

vállalására köteles: 

• amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, az 

ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1% /naptári nap, alapja: a késedelemmel érintett 

tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 15%. A 

kötbérmaximum elérése esetén az ajánlatkérő jogosult azonnali hatállyal felmondani a vállalkozási 

szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon, 

• meghiúsulási kötbér, mértéke: 30%, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység nettó 

ellenszolgáltatásának az összege, 

• A hibás teljesítési (minőségi) kötbért ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű 

(rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a vállalkozónak, vagy az általa a 

teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér 

mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 1%-a. 

• a nyertes ajánlattevőnek minimum 1 év (12 hónap) időtartamú jótállást kell vállalnia  

• Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. 

§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet 

szavatossági igényt. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre: 

Valamennyi részajánlat tekintetében: 

 

1., Előlegfizetés: Ajánlatkérő 5% előleget biztosít, mely a végszámlából kerül levonásra. 

2., Számlázási feltételek: A vállalkozói díj kifizetésére 100% teljesítésnél a végszámla alapján, sikeres 

műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó a végszámla benyújtására jogosult. A 

végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által 

szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása és kifizetése csak a jelen 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint, a műszaki ellenőr által 

igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A részletes fizetési feltételeket a 

szerződéstervezet tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező beruházás nem 

engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak 

megfelelően nem a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.  

3., A kifizetés folyamata: A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban (HUF), 

átutalással kerül sor 30 napon belül a Kbt. 135. § (1) és (3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §ában, valamint a szerződéstervezetben foglaltak 

szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni es feldolgozni az olyan elektronikus 

számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak es az Európai Bizottság 

által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 



IV.1) Meghatározás 

IV. szakasz: Eljárás IV.1) 

Meghatározás 

 
IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2) Adminisztratív információk 

 

V.1-2) Kiegészítő információk 

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

  

  



V.2) További információk 

Vonatkozó jogszabályok:  

- 2015. évi CXIII. törvény  

- 2004. évi XXXIV. törvény 

- 2011. évi CXCV. törvény 

- 2013. évi V. törvény  

- 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 

- 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 

- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

Értékelési szempontok: 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 

pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok alapján:  

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 

pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok alapján. 

Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). 

A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül (a 

KÉ 2020. évi 60.  

szám, 2020. március 25.) szerint: 

1.  Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) (súlyszám: 70) 

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó 

ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó 

ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat 

bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül 

meghatározásra. 

P = Alegjobb / Avizsgált X (Pmax – 

Pmin) + Pmin ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 

eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 

eleme 

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek 

felszorzásra.  

2. A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő MV-É jogosultsággal rendelkező szakember, akinek van 

magasépítésben szerzett gyakorlata (igen/nem): súlyszám:20) 

A 2. számú értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő vállalja –

bevon-e a szerződés teljesítésébe legalább 1 fő olyan MV-É jogosultsággal rendelkező szakembert, 

akinek van magasépítésben szerzett gyakorlata. A vállalás esetén adott pontszám: 20. Amennyiben 

ajánlattevő von be ilyen szakembert a szerződés teljesítésébe, azaz „Nemválasz esetén az adott 

pontszám: 0 pont. Az ajánlat Felolvasólapján a 2. számú értékelési részszempont tekintetében „Igen” 

vagy „Nem” megadása szükséges. Mindkét válasz esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a vállalásról. „Igen” válasz esetében az Ajánlattevőnek az 

ajánlatban nyilatkozat formájában meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében 

igénybe venni kívánt szakembert, továbbá ismertetnie kell annak releváns szakmai tapasztalatát. 

Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. 



3. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap, 

súlyszám: 10) 

A 3. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban Ajánlattevőnek azt az értéket 

kell a felolvasólapra beírnia, amellyel a kötelező 12 hónapos jótállási időn felül többet vagy 

ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a jótállásra összesen 24 hónapot kívánnak 

megajánlani, akkor a felolvasólapon a „12 hó + 12 hó” cellába a kipontozott rész helyére 12 hónap 

többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt 

időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon 

feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő. 

A magasabb érték a kedvezőbb.  A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot 

kap. A 12 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális 

értékelési pontszámot kapják. 

Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel 

számítja ki ajánlattevő pontszámát:  

P = (Avizsgált – Aelvi legrosszabb)/ (Aelvi legjobb – Aelvi legrosszabb) X 

(Pmax – Pmin) + Pmin ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa (10 

pont) Pmin: a pontskála alsó határa 

(0 pont) 

Aelvi legjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, 

amire a maximális pontszámot adja (12 hónap) 

Aelvi legrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 

legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.         

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal 

kerülnek felszorzásra. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül 

meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot 

minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több 

ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő 

értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési 

szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható 

meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 3.  értékelési 

részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése érdekében a képletbe akkor is a maximum 

vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél 

kedvezőbb megajánlást tartalmaz. 



A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki. 

Ajánlattevőnek az 1. értéklelési szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forintértékben kell 

megadnia. 

Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti. 

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás. 

2. értékelési részszempont esetén: pontozás módszere. 

3. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás. 

1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, 

valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési 

dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 

2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 

3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap, 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében, Nyilatkozat kizáró okok tekintetében, valamint kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott szakemberekről, 

mindezek az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában. 

Aláíró személy (személyek) írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási 

címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett által ellenjegyzett aláírás mintáját (kivéve 

magánszemély és egyéni vállalkozó). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja 

alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 

képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását.  

5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a 

nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés. 

6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket 

a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban 

megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az 

ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései). 

7. A jelen felhívás IV.2.4) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap értendő. 

8. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a 

közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. 

Tárgyi eljárásra történő meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja 

összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 

9. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az 

aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

10. Ajánlatérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi 

okot. 



11. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év mértékű 

felelősségbiztosítás. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az 

ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű felelősségbiztosítási 

szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt 

mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen 

nyilatkoznia kell. 

12. Az ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban 

meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a 

minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása egyértelműen megállapítható. E körben 

Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő 

által beárazva, - ajánlattevői nyilatkozatot – amennyiben rendelkezik ilyen szakemberrel - a megajánlott 

szakember személyéről a 2. sz. értékelési részszempont tekintetében, amennyiben a megajánlott 

szakember már esetlegesen rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal, akkor a szakember kamarai 

nyilvántartási számát, amelyből ellenőrizhető, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkezik, - a 3. sz. értékelési résszemponthoz az 

ajánlattevői nyilatkozat csatolandó, mely szerint Ajánlattevő vállalja a megajánlott hónapoknak 

megfelelő jótállást az előírt 12 hónapon felül. Amennyiben Ajánlattevő nem csatol nyilatkozatot, azt 

Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem vállalja a többletjótállást, illetve nem kíván megjelölni 

szakembert. 

13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha 

nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus űrlap formájában). 

14. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 

15. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

16. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy 

jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 

esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. 

17. Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési cím: 4028 

Debrecen, Hadházi út 81. 

18. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 

19. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 

20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 

21. A Kbt. 115. § (4) bekezdésére tekintettel az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 

szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A közös ajánlattételre a Kbt. 

35. § irányadó. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet 

alapítását. 

22. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 

23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű 

dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, 

pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal 

egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/ 2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. A részletes műszaki paramétereket, 

továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes 



szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok 

(továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki leírás tartalmazza. 

 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma 

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő 

megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége
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V Á LL AL KO ZÁS I  S ZER ZŐD ÉS 

1 .  RÉ S ZA J ÁN LA T  

( TE R VE ZET )  

 

 

amely létrejött egyrészről a  

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

adószám: 15728537-2-09 

képviseli: Csáfordi Dénes polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 

 

másrészről a 

Név:  

Cím:  

Képviseli:  

Levelezési címe:  

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Számlázási címe:  

Adószáma:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Cégjegyzékszám:  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alábbiak szerint: 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 

§ (1) bekezdése alapján a „Hajdúhadház, Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház, 

Bercsényi utca 13. szám alatti ingatlanok felújítása” tárgyában közbeszerzési eljárást 

folytatott le.  

Vállalkozó érvényes árajánlatot nyújtott be, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó 

ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a megrendelő a vállalkozót nevezte meg az 

eljárás 1. részajánlatának nyerteseként. 

1. Szerződéses okmányok 

Szerződő felek teljes megállapodását jelen szerződés, a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő 

tájékoztatás-kérésre adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény 

felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum, 

illetve a vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma (a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel) tartalmazza.  

2. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma 

2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Kbt. 131. § rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.  



2 

 

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésnek 

tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes 

ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.  

2.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a 

vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

2.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a 

vállalkozó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

a megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

2.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelőként 

szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha 

a) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

Megrendelő felmondhatja, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a 

továbbiakban: Ptk) foglaltak szerint - jelen szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés semmis.  

Megrendelő köteles jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a vállalkozó tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

2.5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a 

vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

2.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy a külföldi 

adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

2.7. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a 

közbeszerzési eljárás előkészítése során. 
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2.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő rendelkezések 

értelemszerűen irányadóak. 

2.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. §-a irányadó. Szerződő felek rögzítik, hogy a 

csekély jelentőségű adminisztrációs változások (székhely, telephely, adószám, 

cégjegyzékszám, képviselő személyének, adatainak, bankszámlaszámának megváltozása) nem 

eredményezik a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosítást. 

2.10. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a 

közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek 

tiszteletben tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni. 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Jelen szerződés alapján vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás során, különösen a 

dokumentáció Műszaki Leírásaiban (a továbbiakban: Műszaki Leírás) meghatározott 

kivitelezési munkák teljes körű végrehajtása (a továbbiakban: munka) a jelen szerződésben 

meghatározott díjért. 

2. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki 

tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy a vállalkozó köteles megrendelőt haladéktalanul írásban 

tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. Amennyiben a vállalkozó úgy ítéli 

meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest többlet megrendelői igény merül 

fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni a megrendelő számára. A 

többletigények kapcsán a Szerződő felek a Kbt. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott 

kérdést a szerződés teljesítésétől elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben a vállalkozó 

álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést (határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy 

köteles észszerű időben írásban megindokolni azt, hogy:  

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 3. pontban foglaltak alá, valamint  

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 

Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a vállalkozóval. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a megrendelő külön erre vonatkozó jóváhagyása nélkül is 

köteles vállalkozó elvégezni az illetékes építésügyi hatóság által előírt módosításokat. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes 

körű és gondos teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, 

feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és 

kijelentéseinek teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges.  

4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül 

hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére.  

 

III. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A munkaterület átadása 
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Megrendelő az építési munkaterületet a vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas 

állapotban köteles átadni, jelen szerződés hatálybalépésétől számított 3 napon belül, melynek 

megtörténtét Szerződő felek építési naplóban/jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő 

köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a vállalkozóval a munkahely 

munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait.  

2. Teljesítési véghatáridő 

A kivitelezési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje): munkaterület 

átadásától számítva 2023. december 31. napjáig.  

3. Akadályközlés 

Vállalkozó köteles a megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével 

minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, 

vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az 

akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a megrendelő 

késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti.  

4. Előteljesítés 

Szerződő felek rögzítik, hogy vállalkozó előteljesítésre jogosult.  

5. Megrendelő késedelme 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 

késedelmének jogkövetkezményeként Szerződő felek a vállalkozó részére nyitva álló teljesítési 

határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki, ami nem minősül a Kbt. szerint 

szerződésmódosításnak. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a megrendelői 

késedelem időtartamával meghosszabbodik. Megrendelői késedelem esetén a vállalkozó 

köteles a megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni a megrendelővel. 

Szerződő felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

6. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.  

IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház Irinyi József utca 22. szám  

 

2. Munkaterület 

 

2.1. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljeskörűen 

megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata 

megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen 

mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a 

szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, 

melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon 

kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a 

kivitelezés során. 

2.2. A vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas 

kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta a közbeszerzési eljárás 

feltételeit, és jelen szerződést ezek ismeretében köti meg. 

Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a vállalkozó hibás 

vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során. 



5 

 

3. Teljesítés elősegítése 

Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy 

a megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a vállalkozó rendelkezésére álljon, 

vele együtt működjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó a teljesítési határidők 

elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a megrendelő 

kapcsolattartójának nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha a megrendelő 

kapcsolattartója nem működik együtt a vállalkozóval, akkor a vállalkozó köteles ezt 

haladéktalanul írásban jelezni a megrendelő felé. 

Ha a vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki a 

fentiekre hivatkozással. 

Amennyiben azonban – a megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel – a 

vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a megrendelő viszont a 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg vagy késedelmesen teszi meg és a vállalkozó emiatt 

nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, úgy az ilyen késedelemből eredő 

kárért a vállalkozó nem felel. 

4. Ellenőrzés 

Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni olyan módon, hogy a vállalkozó teljesítését megrendelő 

ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása 

Vállalkozó köteles a megrendelő által adott valamennyi jelen vállalkozási szerződésben 

szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági 

rendelkezés megsértésére, vagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) 

veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a vállalkozó az 

utasítás teljesítését. Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására a vállalkozó köteles a 

megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul 

írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja a megrendelő az utasítást, úgy 

köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a 

vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításból adódó minden 

következmény a megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a vállalkozó 

munkájának megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé a vállalkozó számára.  

6. Teljesítés szerződésszerűsége 

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre 

biztosított határidőben vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződéses okmányokban 

meghatározott követelményeknek megfelelően ellátta. Szerződő felek hangsúlyozzák, hogy a 

megrendelő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért 

megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, 

valamint, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal 

megjelölje. Vállalkozónak a szerződésszerű teljesítéshez településképi bejelentést kell tennie 

az illetékes hatóságok felé. 

8. Megrendelő részéről a vállalkozó részére utasításokat adó és az elektronikus építési naplóba 

történő bejegyzésekre jogosult személyek a következők: 

 

Név: Csáfordi Dénes polgármester 

Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

Telefon: +36 30 180 7938 
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E-mail: denes@hadhaz.hu 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

 9. Szerződő felek rögzítik, hogy elektronikus építési napló vezetése kötelező. Az építési napló 

vezetésének szabályozását Szerződő felek a vonatkozó jogszabályokkal egyezően 

szabályozzák. 

10. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 

felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

11. Átadás-átvétel 

Vállalkozó köteles a megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre-jelentés).  

Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési 

tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A 

műszaki átadás-átvételi eljárást a készre-jelentés megrendelő általi kézhezvételét követő 2 

napon belül kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek között 

létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban 

előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb 

követelményeknek, jellemzőknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 3 naptári nap áll 

rendelkezésre.  

A műszaki átadás-átvételi eljárásokról három eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyv egy-egy példánya megrendelőt és vállalkozót illeti, illetve egy példány az 

elektronikus építési napló mellékletét képezi. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

b) megrendelő észrevételeit, 

c) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 

hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

d) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

e) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

f) a megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

g) a megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy árengedményt 

kér, és 

h) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

Ha a megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 
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felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy hibajegyzék is készült, 

akkor azt a vállalkozónak alá kell írnia. 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 

kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 

teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja a megrendelőnek a 

teljesítésigazolás kiállítását az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, 

mennyiségéről és minőségéről, a vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez 

alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 

Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla ellenértékét fizeti ki a vállalkozónak. 

12. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a 

kivitelezéssel érintett ingatlan zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése 

során ezen ingatlan használata balesetveszéllyel járna. 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása 

vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

13. Többletmunka és pótmunka 

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és f) pontja alapján értelmezik. 

Ez alapján: 

e) * többletmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka, 

f) *  pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka. 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a 

közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett 

kerülhet sor. A vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat, megrendelő írásos 

jóváhagyását követően. A többletmunka ellenértéke külön nem számolható el, tekintettel arra, 

hogy a jelen szerződés átalányáras vállalkozói díjat tartalmaz, és a vállalkozó a vállalkozói díjat 

az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, megrendelő pedig erre 

tekintettel fogadta el. Megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésnek 

időpontjában nem volt előrelátható.  

Szerződő felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban 

nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését a vállalkozó 

megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a vállalkozó mégis 

elvégzi, úgy e körben a vállalkozó saját felelősségére jár el. Szerződő felek jelen szerződés 

aláírásával megállapodnak abban, hogy vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya 

szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.  

14. Megrendelő köteles az építési napló adatai alapján ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése 

során a vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz csak részt.  
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A Kbt. szerinti alvállalkozói bejelentési kötelezettségének a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben 

foglaltaknak megfelelően tesz eleget a Vállalkozó és nyilatkozik, hogy nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót:  

Alvállalkozó megnevezése: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó székhelye: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó képviselője: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó elérhetőségei (telefonszám, emailcím): *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó adószáma: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozói teljesítés várható nettó ellenértéke: *szerződéskötéskor kitöltendő 

(szükség szerint további sorokkal bővíthető) 

15. A pótmunkák elszámolása a Kbt. rendelkezéseivel összhangban lehetséges. 

A jelen szerződés szerint pótmunka a 14. pontban foglaltak figyelembevételével a 

tervdokumentációkban, illetve egyéb szerződéses dokumentációban nem szereplő, a szerződés 

szerinti szolgáltatások körén túlmenően felmerülő munka, amelyet a megrendelő írásban 

megrendel. Az elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes 

költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben nem szereplő tétel esetén a 

megrendelő által előterjesztett és a vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre a vállalkozó 

annak közlésétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles árajánlatot tenni, amelyet a 

megrendelő hagy jóvá előzetesen, írásban. Amennyiben az adott pótmunka ellenértéke nem 

számítható ki az ajánlati ár részletezése alapján a vonatkozó adatok hiányában, a pótmunka díját 

a Szerződő felek figyelemmel a Kbt. 141. §-ára is, kölcsönös megegyezéssel állapítják meg. 

A jóváhagyást megelőzően vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen 

kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség megrendelőre nem hárítható 

át, a jelen szerződés szerinti írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka után a 

vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, illetve 

határidő-hosszabbításra nem jogosult. 

Vállalkozó kijelenti, hogy  

•  megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott tervek tartalmát, és az 

abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;  

•  a többletmunka kockázatát magára vállalja;  

•  a rendelkezésére bocsátott tervek alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljes 

körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó 

jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;  

•  a dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

•  ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 

szerződés tárgyának a megvalósítására;  

•  a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 

ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.  

Szerződő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák 

meg:  
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•  vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 

munkának megfeleltethető tételt,  

•   vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.  

 

V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített 

műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a 

költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján 

a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a 

közbeszerzési eljárás során. 

3. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, 

berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá mindazon költséget 

és díjat, amely a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos és határidőben 

történő teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a műszaki megvalósításhoz kapcsolódó hitelesítéshez 

szükséges, ezért a vállalkozó a megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

4. A nettó vállalkozói díj összege összesen: nettó ………,-Ft, azaz nettó ……………. forint. 

5. A beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért 

a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően nem a „fordított ÁFA” 

szabályai szerint történik. 

 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó a megrendelő által kiállított és átadott teljesítésigazolással elismert ellenértéket 

jogosult számlázni. A részszámlázás csupán lehetőség, nem kötelezettség vállalkozó részére. 

Amennyiben a vállalkozó úgy dönt, hogy nem kíván élni a részszámlázás lehetőségével, akkor 

erről írásban tájékoztatja megrendelőt és ebben az esetben nincs szükség külön 

szerződésmódosításra. 

2. Vállalkozó a számlákat a kiállított teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) 

állítja ki.  

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Csáfordi Dénes, polgármester 

 

3. Ajánlatkérő 5% előleget biztosít, mely a végszámlából kerül levonásra. 

A vállalkozói díj kifizetésére 100% teljesítésnél a végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-

átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó a végszámla benyújtására jogosult. A végszámla 

benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által 

szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása és kifizetése csak a 

jelen ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint, a 

műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. 
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4. Ha a megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a 

megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követő 10 napon belül visszajuttatni a 

vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi 

befogadásától kell számítani. 

 

5. Az ellenszolgáltatás saját forrásból kerül finanszírozásra.  

 

A számlák tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

7. Előleg 

Ajánlatkérő 5% előleget biztosít, mely a végszámlából kerül levonásra. 

8. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik 

utófinanszírozással, a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi 

kézhezvételét követő 30 napon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(10) bekezdései, valamint 

a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján. 

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 32/A. §-ai szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése. 

9. Megrendelői késedelem 

Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti 

szabály érvényesül a Szerződő felek viszonylatában. 

 

VII. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK, KÖTBÉREK 

 

A vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 

ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A vállalkozó az alábbi szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles. 

1. Késedelmi kötbér 

Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a 

megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1% /naptári nap, alapja: a késedelemmel 

érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 15%. A 

kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal felmondásra, ha a vállalkozó felróható 

késedelme a kötbérmaximum kimerítését követően eléri a 30 napot. 

2. Meghiúsulási kötbér 

Jelen szerződés vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén a megrendelőt 

meghiúsulási kötbér illeti meg, mértéke: 30%, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység 

nettó ellenszolgáltatásának az összege. 

3. Kötbérrel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

Amennyiben a vállalkozó a megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 

kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni, 

valamint amennyiben a megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt 

jogosult a vállalkozó felé tovább hárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa 

szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozott és a megrendelő partnerei és ügyfelei által 

jogosultan a megrendelőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót 

a teljesítés alól. A késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett óra egész órának 

számít (egy nap = 24 óra). 

4. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér 

Megrendelő Vállalkozó nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a 

hibás teljesítés a vállalkozónak, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont 

közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel 

érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 1%-a. 

A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 

joglemondást a megrendelő részéről. 

4. Vállalkozó alvállalkozókkal kötött szerződéseiben kikötött biztosítékok 

Szerződő felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 

legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő 

biztosítékot köthet ki.  

5. Felelősségbiztosítás 

Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év 

mértékű felelősségbiztosítás. 

A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti munka időtartamára kell vonatkoznia. 

Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 

felelősségbiztosítással. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a 

felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati 

példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő 

vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő 

megtagadhatja a munkaterület vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen 

elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

6. Szakember 

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakember(eke)t a teljesítésbe bevonja. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott szakember(ek) helyett csak a Kbt. 

138. § (2) és (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén vonhat be más 

szakember(eke)t a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai tapasztaltok kerültek 

értékelésre: 
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Szaktudás 
Szakmai tapasztalat 

(igen/nem) 

A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő 

MV-É jogosultsággal rendelkező 

szakember, akinek van 

magasépítésben szerzett gyakorlata 

(igen/nem) 

 

 

 

A vállalkozó MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője: 

 

Név: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 

1. Szavatosság 

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében nyújtott 

szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek jelen szerződésben meghatározott megrendelői 

elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, illetve a nyújtott szolgáltatások 

alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.  

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk-val és 

a vonatkozó jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

2. Jótállás 

Vállalkozó garantálja: 

– valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

– a kivitelezés során olyan anyagokat épít be, amelyek megfelelnek a magyar és az ágazati 

szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki irányelveknek és előírásoknak, 

a gyártói műszaki feltételeknek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, 

amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja, 
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– az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 

előírások betartását. 

A teljesítés során beépítésre kerülő termékek/eszközök vonatkozásában az azokra vonatkozó 

jótállás jogosultja kizárólagosan a megrendelő.  

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében 

egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak a fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől 

kezdődően 12 + ….naptári hónapos időtartamra terjed ki.  

Vállalkozó ajánlatának megfelelően a kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama: …. 

hónap. A jótállás összesen ….. hónap.  

Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt, vagy kötelező alkalmassági időt 

állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül vállalkozó 

biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos 

jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a vállalkozó 

bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a vállalkozónak 

felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető 

vissza.  

A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, 

melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más 

alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat 

köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, 

amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles megfizetni 

a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a 

megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása 

vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Szerződés módosítása 

1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű aláírásával 

lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 

nem alkalmas. 

1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 

Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

1.3. A Felek jelen rendelkezés kapcsán jelen szerződés III.2. pontjában a teljesítési határidő 

tekintetében figyelembe vették a Kbt. 141. (4) bekezdés a) pontját: 

"A Kbt. 141. § (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben 

foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 

illetve módosulhat: a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, 

egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve 
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az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban 

nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános 

jellegét." 

2. Elállás, felmondás 

2.1. Szankciós elállás, felmondás 

Megrendelő jogosult a vállalkozó szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani. Erre szolgáló oknak 

minősül, ha: 

– a késedelmi kötbérként megállapított összeg eléri a késedelemmel érintett tevékenység 

teljes nettó ellenszolgáltatásának 30%-át (megrendelő a felmondásra a kötbérmaximum 

kimerítését követő naptól jogosult), 

– vállalkozónak felróható késedelme eléri a 30 napot, 

– vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, 

– vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

– vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében, 

– vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek 

el, vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz, köztartozása van (kivéve az 1991. évi 

XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet), 

– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

– a vállalkozóról a szerződés teljesítése során derül ki, hogy nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek, 

– vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat 

és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére, 

– a szerződés szerinti berendezések szabálytalan beüzemelése, hitelesítése. 

 

2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a Szerződő 

felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul 

felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyeztetések 

során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják 

kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti 

könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A szakértő 

költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a vesztes fél, a költségeket a Szerződő 

felek egyenlő arányban viselik. 

 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. Irányadó jog 

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére - így 

különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések 

beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a 

magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi 



15 

 

szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény). Egyébiránt Szerződő 

felek irányadó jognak tekintik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit. 

2. Bírósági kikötés 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést Szerződő felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Szerződő felek 

a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő felek jogutódaira is. 

3. Jogról való lemondás hiánya 

Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve 

valamely jog részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a 

fennmaradó jog érvényesítését. 

4. Részleges érvénytelenség 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése 

utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha 

Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

5. Titoktartás 

A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 

során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket üzleti 

titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek 

nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja, ennek 

megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, közreműködői 

tekintetében is köteles gondoskodni, az információk és adatok üzleti titokként történő 

kezelésére vonatkozó kötelezettség a vállalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is 

korlátlan ideig terheli, ezen rendelkezések a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 

vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. 

6. A szerződés nyilvánossága, adatkezelés 

6.1. Megrendelő kiköti, a vállalkozó pedig elfogadja az Állami Számvevőszék és a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. A Szerződő felek alávetik magukat 

bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv ellenőrzésének is. 

6.2. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 27. § (3a) bekezdése szerint az, aki az államháztartás 

valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 

jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, 

valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel 

a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.  

6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 

szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a megrendelő az Info. 

törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek, 

valamint jogszabály, illetve a támogatási szerződés szerinti külső ellenőrzési szervek részére 

átadhatja. 

7. Szerződő felek kijelentése:  

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 
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 kész és képes megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 

magas színvonalú teljesítésre;  

 megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak; 

 ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette a megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat; 

 megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

 a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel 

rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 

megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére, 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti átlátható szervezetnek minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles 

haladéktalanul a megrendelőt írásban értesíteni. 

Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők megtartásával 

történő teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke fűződik.  

 

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját 

elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány a megrendelőt, 2 példány a vállalkozót 

illeti. 

Hajdúhadház, 2023. ………….. 

 

………………………………… ………………………………… 

Csáfordi Dénes ………………… 

polgármester ügyvezető 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 
 

megrendelő vállalkozó 

 

 

 

……………………................................... 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

pénzügyi ellenjegyző 

megrendelő 
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V Á LL AL KO ZÁS I  S ZER ZŐD ÉS 

2 .  RÉ S ZA J ÁN LA T  

( TE R VE ZET )  

 

 

amely létrejött egyrészről a  

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

adószám: 15728537-2-09 

képviseli: Csáfordi Dénes polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 

 

másrészről a 

Név:  

Cím:  

Képviseli:  

Levelezési címe:  

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Számlázási címe:  

Adószáma:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Cégjegyzékszám:  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alábbiak szerint: 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 

§ (1) bekezdése alapján a „Hajdúhadház Irinyi József utca 22. szám és Hajdúhadház 

Bercsényi utca 13. szám alatti ingatlanok felújítása” tárgyában közbeszerzési eljárást 

folytatott le.  

Vállalkozó érvényes árajánlatot nyújtott be, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó 

ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a megrendelő a vállalkozót nevezte meg az 

eljárás 2. részajánlatának nyerteseként. 

1. Szerződéses okmányok 

Szerződő felek teljes megállapodását jelen szerződés, a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő 

tájékoztatás-kérésre adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény 

felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum, 

illetve a vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma (a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel) tartalmazza.  

2. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma 

2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Kbt. 131. § rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.  
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A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésnek 

tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes 

ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.  

2.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a 

vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

2.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a 

vállalkozó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

a megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

2.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelőként 

szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha 

a) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

Megrendelő felmondhatja, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a 

továbbiakban: Ptk) foglaltak szerint - jelen szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés semmis.  

Megrendelő köteles jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a vállalkozó tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

2.5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a 

vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

2.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy a külföldi 

adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

2.7. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a 

közbeszerzési eljárás előkészítése során. 
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2.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő rendelkezések 

értelemszerűen irányadóak. 

2.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. §-a irányadó. Szerződő felek rögzítik, hogy a 

csekély jelentőségű adminisztrációs változások (székhely, telephely, adószám, 

cégjegyzékszám, képviselő személyének, adatainak, bankszámlaszámának megváltozása) nem 

eredményezik a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosítást. 

2.10. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a 

közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek 

tiszteletben tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni. 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Jelen szerződés alapján vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás során, különösen a 

dokumentáció Műszaki Leírásaiban (a továbbiakban: Műszaki Leírás) meghatározott 

kivitelezési munkák teljes körű végrehajtása (a továbbiakban: munka) a jelen szerződésben 

meghatározott díjért. 

2. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki 

tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy a vállalkozó köteles megrendelőt haladéktalanul írásban 

tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. Amennyiben a vállalkozó úgy ítéli 

meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest többlet megrendelői igény merül 

fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni a megrendelő számára. A 

többletigények kapcsán a Szerződő felek a Kbt. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott 

kérdést a szerződés teljesítésétől elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben a vállalkozó 

álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést (határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy 

köteles észszerű időben írásban megindokolni azt, hogy:  

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 3. pontban foglaltak alá, valamint  

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 

Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a vállalkozóval. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a megrendelő külön erre vonatkozó jóváhagyása nélkül is 

köteles vállalkozó elvégezni az illetékes építésügyi hatóság által előírt módosításokat. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes 

körű és gondos teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, 

feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és 

kijelentéseinek teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges.  

4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül 

hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére.  

 

III. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A munkaterület átadása 
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Megrendelő az építési munkaterületet a vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas 

állapotban köteles átadni, jelen szerződés hatálybalépésétől számított 3 napon belül, melynek 

megtörténtét Szerződő felek építési naplóban/jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő 

köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a vállalkozóval a munkahely 

munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait.  

2. Teljesítési véghatáridő 

A kivitelezési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje): munkaterület 

átadásától számítva 2023. december 31. napjáig.  

3. Akadályközlés 

Vállalkozó köteles a megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével 

minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, 

vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az 

akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a megrendelő 

késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti.  

4. Előteljesítés 

Szerződő felek rögzítik, hogy vállalkozó előteljesítésre jogosult.  

5. Megrendelő késedelme 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 

késedelmének jogkövetkezményeként Szerződő felek a vállalkozó részére nyitva álló teljesítési 

határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki, ami nem minősül a Kbt. szerint 

szerződésmódosításnak. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a megrendelői 

késedelem időtartamával meghosszabbodik. Megrendelői késedelem esetén a vállalkozó 

köteles a megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni a megrendelővel. 

Szerződő felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

6. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.  

IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház Bercsényi utca 13. 

 

2. Munkaterület 

 

2.1. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljeskörűen 

megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata 

megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen 

mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a 

szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, 

melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon 

kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a 

kivitelezés során. 

2.2. A vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas 

kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta a közbeszerzési eljárás 

feltételeit, és jelen szerződést ezek ismeretében köti meg. 

Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a vállalkozó hibás 

vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során. 
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3. Teljesítés elősegítése 

Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy 

a megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a vállalkozó rendelkezésére álljon, 

vele együtt működjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó a teljesítési határidők 

elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a megrendelő 

kapcsolattartójának nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha a megrendelő 

kapcsolattartója nem működik együtt a vállalkozóval, akkor a vállalkozó köteles ezt 

haladéktalanul írásban jelezni a megrendelő felé. 

Ha a vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki a 

fentiekre hivatkozással. 

Amennyiben azonban – a megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel – a 

vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a megrendelő viszont a 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg vagy késedelmesen teszi meg és a vállalkozó emiatt 

nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, úgy az ilyen késedelemből eredő 

kárért a vállalkozó nem felel. 

4. Ellenőrzés 

Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni olyan módon, hogy a vállalkozó teljesítését megrendelő 

ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása 

Vállalkozó köteles a megrendelő által adott valamennyi jelen vállalkozási szerződésben 

szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági 

rendelkezés megsértésére, vagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) 

veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a vállalkozó az 

utasítás teljesítését. Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására a vállalkozó köteles a 

megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul 

írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja a megrendelő az utasítást, úgy 

köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a 

vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításból adódó minden 

következmény a megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a vállalkozó 

munkájának megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé a vállalkozó számára.  

6. Teljesítés szerződésszerűsége 

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre 

biztosított határidőben vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződéses okmányokban 

meghatározott követelményeknek megfelelően ellátta. Szerződő felek hangsúlyozzák, hogy a 

megrendelő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért 

megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, 

valamint, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal 

megjelölje. Vállalkozónak a szerződésszerű teljesítéshez településképi bejelentést kell tennie 

az illetékes hatóságok felé. 

8. Megrendelő részéről a vállalkozó részére utasításokat adó és az elektronikus építési naplóba 

történő bejegyzésekre jogosult személyek a következők: 

 

Név: Csáfordi Dénes polgármester 

Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

Telefon: +36 30 180 7938 
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E-mail: denes@hadhaz.hu 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

 9. Szerződő felek rögzítik, hogy elektronikus építési napló vezetése kötelező. Az építési napló 

vezetésének szabályozását Szerződő felek a vonatkozó jogszabályokkal egyezően 

szabályozzák. 

10. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 

felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

11. Átadás-átvétel 

Vállalkozó köteles a megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre-jelentés).  

Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési 

tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A 

műszaki átadás-átvételi eljárást a készre-jelentés megrendelő általi kézhezvételét követő 2 

napon belül kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek között 

létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban 

előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb 

követelményeknek, jellemzőknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 3 naptári nap áll 

rendelkezésre.  

A műszaki átadás-átvételi eljárásokról három eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyv egy-egy példánya megrendelőt és vállalkozót illeti, illetve egy példány az 

elektronikus építési napló mellékletét képezi. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

b) megrendelő észrevételeit, 

c) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 

hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

d) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

e) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

f) a megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

g) a megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy árengedményt 

kér, és 

h) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

Ha a megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 
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felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy hibajegyzék is készült, 

akkor azt a vállalkozónak alá kell írnia. 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 

kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 

teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja a megrendelőnek a 

teljesítésigazolás kiállítását az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, 

mennyiségéről és minőségéről, a vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez 

alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 

Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla ellenértékét fizeti ki a vállalkozónak. 

12. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a 

kivitelezéssel érintett ingatlan zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése 

során ezen ingatlan használata balesetveszéllyel járna. 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása 

vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

13. Többletmunka és pótmunka 

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és f) pontja alapján értelmezik. 

Ez alapján: 

e) * többletmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka, 

f) *  pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka. 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a 

közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett 

kerülhet sor. A vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat, megrendelő írásos 

jóváhagyását követően. A többletmunka ellenértéke külön nem számolható el, tekintettel arra, 

hogy a jelen szerződés átalányáras vállalkozói díjat tartalmaz, és a vállalkozó a vállalkozói díjat 

az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, megrendelő pedig erre 

tekintettel fogadta el. Megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésnek 

időpontjában nem volt előrelátható.  

Szerződő felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban 

nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését a vállalkozó 

megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a vállalkozó mégis 

elvégzi, úgy e körben a vállalkozó saját felelősségére jár el. Szerződő felek jelen szerződés 

aláírásával megállapodnak abban, hogy vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya 

szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.  

14. Megrendelő köteles az építési napló adatai alapján ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése 

során a vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz csak részt.  
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A Kbt. szerinti alvállalkozói bejelentési kötelezettségének a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben 

foglaltaknak megfelelően tesz eleget a Vállalkozó és nyilatkozik, hogy nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót:  

Alvállalkozó megnevezése: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó székhelye: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó képviselője: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó elérhetőségei (telefonszám, emailcím): *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozó adószáma: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Alvállalkozói teljesítés várható nettó ellenértéke: *szerződéskötéskor kitöltendő 

(szükség szerint további sorokkal bővíthető) 

15. A pótmunkák elszámolása a Kbt. rendelkezéseivel összhangban lehetséges. 

A jelen szerződés szerint pótmunka a 14. pontban foglaltak figyelembevételével a 

tervdokumentációkban, illetve egyéb szerződéses dokumentációban nem szereplő, a szerződés 

szerinti szolgáltatások körén túlmenően felmerülő munka, amelyet a megrendelő írásban 

megrendel. Az elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes 

költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben nem szereplő tétel esetén a 

megrendelő által előterjesztett és a vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre a vállalkozó 

annak közlésétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles árajánlatot tenni, amelyet a 

megrendelő hagy jóvá előzetesen, írásban. Amennyiben az adott pótmunka ellenértéke nem 

számítható ki az ajánlati ár részletezése alapján a vonatkozó adatok hiányában, a pótmunka díját 

a Szerződő felek figyelemmel a Kbt. 141. §-ára is, kölcsönös megegyezéssel állapítják meg. 

A jóváhagyást megelőzően vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen 

kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség megrendelőre nem hárítható 

át, a jelen szerződés szerinti írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka után a 

vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, illetve 

határidő-hosszabbításra nem jogosult. 

Vállalkozó kijelenti, hogy  

•  megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott tervek tartalmát, és az 

abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;  

•  a többletmunka kockázatát magára vállalja;  

•  a rendelkezésére bocsátott tervek alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljes 

körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó 

jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;  

•  a dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

•  ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 

szerződés tárgyának a megvalósítására;  

•  a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 

ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.  

Szerződő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák 

meg:  
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•  vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 

munkának megfeleltethető tételt,  

•   vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.  

 

V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített 

műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a 

költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján 

a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a 

közbeszerzési eljárás során. 

3. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, 

berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá mindazon költséget 

és díjat, amely a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos és határidőben 

történő teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a műszaki megvalósításhoz kapcsolódó hitelesítéshez 

szükséges, ezért a vállalkozó a megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

4. A nettó vállalkozói díj összege összesen: nettó ………,-Ft, azaz nettó ……………. forint. 

5. A beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért 

a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően nem a „fordított ÁFA” 

szabályai szerint történik. 

 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó a megrendelő által kiállított és átadott teljesítésigazolással elismert ellenértéket 

jogosult számlázni. A részszámlázás csupán lehetőség, nem kötelezettség vállalkozó részére. 

Amennyiben a vállalkozó úgy dönt, hogy nem kíván élni a részszámlázás lehetőségével, akkor 

erről írásban tájékoztatja megrendelőt és ebben az esetben nincs szükség külön 

szerződésmódosításra. 

2. Vállalkozó a számlákat a kiállított teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) 

állítja ki.  

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Csáfordi Dénes, polgármester 

 

3. Ajánlatkérő 5% előleget biztosít, mely a végszámlából kerül levonásra. 

A vállalkozói díj kifizetésére 100% teljesítésnél a végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-

átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó a végszámla benyújtására jogosult. A végszámla 

benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által 

szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla benyújtása és kifizetése csak a 

jelen ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint, a 

műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. 
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4. Ha a megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a 

megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követő 10 napon belül visszajuttatni a 

vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi 

befogadásától kell számítani. 

 

5. Az ellenszolgáltatás saját forrásból kerül finanszírozásra.  

 

A számlák tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

7. Előleg 

Ajánlatkérő 5% előleget biztosít, mely a végszámlából kerül levonásra. 

8. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik 

utófinanszírozással, a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi 

kézhezvételét követő 30 napon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(10) bekezdései, valamint 

a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján. 

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 32/A. §-ai szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése. 

9. Megrendelői késedelem 

Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti 

szabály érvényesül a Szerződő felek viszonylatában. 

 

VII. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK, KÖTBÉREK 

 

A vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 

ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A vállalkozó az alábbi szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles. 

1. Késedelmi kötbér 

Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a 

megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1% /naptári nap, alapja: a késedelemmel 

érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 15%. A 

kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal felmondásra, ha a vállalkozó felróható 

késedelme a kötbérmaximum kimerítését követően eléri a 30 napot. 

2. Meghiúsulási kötbér 

Jelen szerződés vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén a megrendelőt 

meghiúsulási kötbér illeti meg, mértéke: 30%, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység 

nettó ellenszolgáltatásának az összege. 

3. Kötbérrel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

Amennyiben a vállalkozó a megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 

kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni, 

valamint amennyiben a megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt 

jogosult a vállalkozó felé tovább hárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa 

szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozott és a megrendelő partnerei és ügyfelei által 

jogosultan a megrendelőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót 

a teljesítés alól. A késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett óra egész órának 

számít (egy nap = 24 óra). 

4. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér 

Megrendelő Vállalkozó nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a 

hibás teljesítés a vállalkozónak, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont 

közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel 

érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 1%-a. 

A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 

joglemondást a megrendelő részéről. 

4. Vállalkozó alvállalkozókkal kötött szerződéseiben kikötött biztosítékok 

Szerződő felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 

legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő 

biztosítékot köthet ki.  

5. Felelősségbiztosítás 

Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év 

mértékű felelősségbiztosítás. 

A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti munka időtartamára kell vonatkoznia. 

Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 

felelősségbiztosítással. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a 

felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati 

példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő 

vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő 

megtagadhatja a munkaterület vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen 

elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

6. Szakember 

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakember(eke)t a teljesítésbe bevonja. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott szakember(ek) helyett csak a Kbt. 

138. § (2) és (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén vonhat be más 

szakember(eke)t a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai tapasztaltok kerültek 

értékelésre: 
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Szaktudás 
Szakmai tapasztalat 

(igen/nem) 

A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő 

MV-É jogosultsággal rendelkező 

szakember, akinek van 

magasépítésben szerzett gyakorlata 

(igen/nem) 

 

 

 

A vállalkozó MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője: 

 

Név: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 

1. Szavatosság 

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében nyújtott 

szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek jelen szerződésben meghatározott megrendelői 

elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, illetve a nyújtott szolgáltatások 

alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.  

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk-val és 

a vonatkozó jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

2. Jótállás 

Vállalkozó garantálja: 

– valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérés ét, 

– a kivitelezés során olyan anyagokat épít be, amelyek megfelelnek a magyar és az ágazati 

szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki irányelveknek és előírásoknak, 

a gyártói műszaki feltételeknek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, 

amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja, 
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– az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 

előírások betartását. 

A teljesítés során beépítésre kerülő termékek/eszközök vonatkozásában az azokra vonatkozó 

jótállás jogosultja kizárólagosan a megrendelő.  

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében 

egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak a fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől 

kezdődően 12 + ….naptári hónapos időtartamra terjed ki.  

Vállalkozó ajánlatának megfelelően a kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama: …. 

hónap. A jótállás összesen ….. hónap.  

Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt, vagy kötelező alkalmassági időt 

állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül vállalkozó 

biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos 

jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a vállalkozó 

bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a vállalkozónak 

felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető 

vissza.  

A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, 

melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más 

alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat 

köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, 

amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles megfizetni 

a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a 

megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása 

vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Szerződés módosítása 

1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű aláírásával 

lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 

nem alkalmas. 

1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 

Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

1.3. A Felek jelen rendelkezés kapcsán jelen szerződés III.2. pontjában a teljesítési határidő 

tekintetében figyelembe vették a Kbt. 141. (4) bekezdés a) pontját: 

"A Kbt. 141. § (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben 

foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 

illetve módosulhat: a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, 

egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve 
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az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban 

nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános 

jellegét." 

2. Elállás, felmondás 

2.1. Szankciós elállás, felmondás 

Megrendelő jogosult a vállalkozó szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt 

felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani. Erre szolgáló oknak 

minősül, ha: 

– a késedelmi kötbérként megállapított összeg eléri a késedelemmel érintett tevékenység 

teljes nettó ellenszolgáltatásának 30%-át (megrendelő a felmondásra a kötbérmaximum 

kimerítését követő naptól jogosult), 

– vállalkozónak felróható késedelme eléri a 30 napot, 

– vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, 

– vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

– vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében, 

– vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek 

el, vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz, köztartozása van (kivéve az 1991. évi 

XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet), 

– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

– a vállalkozóról a szerződés teljesítése során derül ki, hogy nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek, 

– vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat 

és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére, 

– a szerződés szerinti berendezések szabálytalan beüzemelése, hitelesítése. 

 

2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a Szerződő 

felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul 

felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyeztetések 

során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják 

kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti 

könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A szakértő 

költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a vesztes fél, a költségeket a Szerződő 

felek egyenlő arányban viselik. 

 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. Irányadó jog 

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére - így 

különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések 

beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a 

magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi 
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szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény). Egyébiránt Szerződő 

felek irányadó jognak tekintik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit. 

2. Bírósági kikötés 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést Szerződő felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Szerződő felek 

a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő felek jogutódaira is. 

3. Jogról való lemondás hiánya 

Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve 

valamely jog részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a 

fennmaradó jog érvényesítését. 

4. Részleges érvénytelenség 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése 

utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha 

Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

5. Titoktartás 

A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 

során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket üzleti 

titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek 

nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja, ennek 

megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, közreműködői 

tekintetében is köteles gondoskodni, az információk és adatok üzleti titokként történő 

kezelésére vonatkozó kötelezettség a vállalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is 

korlátlan ideig terheli, ezen rendelkezések a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 

vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. 

6. A szerződés nyilvánossága, adatkezelés 

6.1. Megrendelő kiköti, a vállalkozó pedig elfogadja az Állami Számvevőszék és a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. A Szerződő felek alávetik magukat 

bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv ellenőrzésének is. 

6.2. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 27. § (3a) bekezdése szerint az, aki az államháztartás 

valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 

jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, 

valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel 

a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.  

6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 

szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a megrendelő az Info. 

törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek, 

valamint jogszabály, illetve a támogatási szerződés szerinti külső ellenőrzési szervek részére 

átadhatja. 

7. Szerződő felek kijelentése:  

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 



16 

 

 kész és képes megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 

magas színvonalú teljesítésre;  

 megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak; 

 ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette a megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat; 

 megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

 a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel 

rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 

megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére, 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti átlátható szervezetnek minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles 

haladéktalanul a megrendelőt írásban értesíteni. 

Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők megtartásával 

történő teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke fűződik.  

 

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját 

elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány a megrendelőt, 2 példány a vállalkozót 

illeti. 

Hajdúhadház, 2023. ………….. 

 

………………………………… ………………………………… 

Csáfordi Dénes ………………… 

polgármester ügyvezető 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 
 

megrendelő vállalkozó 
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Hajdúhadház Város Önkormányzata 

pénzügyi ellenjegyző 
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