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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 

Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen 
elnevezésű KEHOP-2.1.2-15-2016-00003 azonosítószámú projekt  

 
 

amely létrejött egyrészről a 
 
Hajdúhadház Város Önkormányzata 
címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 
képviseli: Csáfordi Dénes polgármester 
bankszámlaszáma: 60600149-14000106 
nyilvántartási száma:  728537 
 
(a továbbiakban “Megrendelő”), 
 
másrészről 
Debreceni Mélyépitő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság 
címe: 4029 Debrecen, Dobozi utca 17. 
képviseli: ……………….. 
bankszámlaszáma: ……………. 
cégjegyzékszáma:09-09-003626 
adószám:12110508-2-09 
(a továbbiakban “Vállalkozó”) között. 
 

1. Preambulum 

1.1 A felek rögzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérőa 
Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 
29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazása alapján 2016. április 20. napján küldte 
meg ajánlattételi felhívását a gazdasági szereplők számára„Vállalkozási szerződés a 
KEHOP-2.1.2-15-2016-00003 azonosítószámú, „Ivóvíz minőség javítási beruházás 
megvalósítása Hajdúhadház településen”elnevezésű projekt megvalósításához 
szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei 
szerint.”tárgyú közbeszerzési eljárásbana 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal összhangban.A fentiek szerinti ajánlatkérőa közbeszerzési eljárás 
eredményét tartalmazó írásbeli összegezést2016.július hó 06.napján küldte meg 
ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel 
a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelőnevében eljáró ajánlatkérő a 
Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése 
értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses 
Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: 
Szerződés) feltételei szerint. 

1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása a „Ivóvíz minőség javítási 
beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen” elnevezésű KEHOP-2.1.2-15-
2016-00003 azonosítószámú projektben az Európai Unió és a Megrendelő saját 
forrásaiból, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján történik.  



  

A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 

2.1 A Megrendelő,Hajdúhadház Város Önkormányzata (Magyarország) a jelen 
Szerződés szerinti ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósításának FIDIC 
SÁRGA könyv szerinti tervezését és kivitelezését (a továbbiakban: Létesítmény) 
kívánja megvalósítani. 

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges terveket és a Létesítményt 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 
állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem értve az üzemeltetési 
engedélyt) beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, 
hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére 
ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont 
szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és 
az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény 
funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a 
teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű 
megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a 
műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

2.4 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, 
ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás, ill. adott esetben a 
kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez 
szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles 
megfelelni a közösségi támogatás ill. adott esetben a kapcsolódó hazai 
társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai 
szabályoknak. 

2.5 A Vállalkozó feladatát képezi továbbáminden olyan munkarész is, amelyek a 
Szerződés és, vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a 
Szerződés tárgyában megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény 
szerződésszerű kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül 
szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vállalkozó nem 
élhet. 

2.6 Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt 
szakmai ajánlatában vállalt követelményeknek megfelelően megvalósítani az alábbi 
szerint: 
 

Ssz. 
Megajánlás 

Ajánlattevői 
vállalás 

(igen/nem) 
1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik igen 
2. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések igen 



  

Ssz. 
Megajánlás 

Ajánlattevői 
vállalás 

(igen/nem) 
(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 

3. Vállalja a megközelítési útvonalak rendszeres nedvesítését száraz 
időben 

igen 

4. Vállalja, hogy oktatási, szociális, egészségügyi intézmény (helyi 
önkormányzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es körzetében 
zajjal járó munkavégzés kizárólag az intézmény vezetőjével előre 
egyeztetett időpontban történik 

nem 

5. Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 
érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott írott 
információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján 
keresztül 

igen 

6. Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 
igénybe vesz zaj- és rezgésvédelem területén szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakértőt 

igen 

7. Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 
elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett 
településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

nem 

8. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 
gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

igen 

9. A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 
termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

igen 

10. Védettséget élvező élőlény jelenléte esetén gondoskodik annak 
szakszerű áttelepítéséről, amennyiben az elkerülhetetlen 

igen 

Megrendelő a Vállalkozó általi, fentiek szerint vállalt megajánlások teljesülését és 
betartását a szerződés teljesítése során személyesen (mérnök, műszaki ellenőr), 
fokozottan és folyamatos ellenőrizni fogja. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a 
fentiek szerint vállalt megajánlásait a teljesítés során, úgy a Vállalkozót aMegrendelő 
hibás teljesítési kötbérrel sújtja (köteles sújtani), és jelen szerződésszegést pedig 
súlyos szerződésszegésnek minősíti!  

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelő kötelezettségévé teszi a Vállalkozó kártérítés 
követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. 
Mivel a kötbér egy kárátalány, a kötbér követelésével aMegrendelő bejelentési 
kötelezettsége beáll.  

Ezen bejelentést követően pedig a Vállalkozó a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt kizáró ok hatálya alá kerül! 

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 

 
3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.   
 
3.2 A Szerződéses Ár 81.067.747forint, azaznyolcvanegymillió-hatvanhétezer-

hétszáznegyvenhétforint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott  
Egyösszegű Ajánlati Ár összegével. 

 
3.3 A Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően 

fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a 



  

SzerződésesÁrnak90,0000000%-a  EUés költségvetési támogatásból kerül 
finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a 
mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat). 

3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 
rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok 
jellegétől. 

3.5 A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső 
elszámolható költség legfeljebb 50%-ának megfelelő 40.533.873 forint, azaz 
negyvenmillió-ötszázharmincháromezer-nyolcszázhetvenhárom forint előlegre tarthat 
igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján 
előlegbiztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és 
a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg 
visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre 
megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a 
vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az 
állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító 
adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a 
Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent).Az 
előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre 
eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségéta 
KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak melletta 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 3.2 
pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem 
érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A biztosítékot 
a Vállalkozó az előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével köteles 
közvetlenül a KEHOP Irányító Hatóság részére benyújtani a Megrendelő egyidejű 
értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az 
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő 
részéről elfogadottnak kell tekinteni.A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói 
előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni.A Megrendelő 
köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 
napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEHOP 
Irányító Hatóság részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.Az előleg 
elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében 
foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes 
részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben 
számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. 
Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből 
kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke 
elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 
50% - át számolhatja el előlegként.Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói kifizetéssel kerül 
kifizetésre. 



  

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az 
irányadóak. 

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki 
ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen 
kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül 
kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései és 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen 
kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok 
szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a 
végszámlát is ide értve - 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel 
értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak 
be: 

Megrendelő3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a 
vállalkozási díj (egyösszegű ajánlati ár nettó érték) 25%-ának megfelelő mértékben az 
alábbi ütemezésben: 

1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki 
tartalom 25%-os teljesítettsége. 

2. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki 
tartalom 50%-os teljesítettsége. 

3. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki 
tartalom 75%-os teljesítettsége. 

Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-
átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került. 

A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg.  

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak 
az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 
kerülhet sor. 

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg. 

A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint 
kell eljárni. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 
27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 



  

Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) 
pontja alapján történik. 

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

3.6 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles 
a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot 
nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § 
(6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 3.2 pont szerinti 
ellenérték változása a szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem 
érinti. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes 
lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem 
szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére 
szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 

3.7 A Vállalkozó a jótállási időszak kezdetén (vállalkozási szerződés teljesítésének 
időpontja)köteles a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 3%-ának megfelelő összegű 
jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának 
kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet 
teljesíteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a 
jólteljesítési biztosíték összegét nem érinti. A jólteljesítési biztosítéknak a sikeres 
műszaki átadás-átvétel napjától számított 361 hónapos jótállási kötelezettség 
Vállalkozónak nem vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére kell fennállnia. 

3.8 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba 
lépésétől számított 18hónaposidőtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül 
teljesít a Vállalkozó, amennyiben – erre vonatkozó hatósági előírás esetében – a 
próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti 
határidőn belül sor kerül. 

4.2 Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a 
késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ár 0,5 %-a mértékű 
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó 
szerződéses ár 15 %-a lehet, mely elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval szembeni 
kártérítési kötelezettség nélkül. 

4.3 Vállalkozó hibás illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén a hiba kijavításáig 
terjedő minden naptári nap után a teljes nettó szerződéses ár 0,5 %-a mértékű hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér maximális értéke a teljes 
nettó szerződéses ár 15 %-a lehet, mely elérése esetén Megrendelő jogosult a 
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szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési 
kötelezettség nélkül. 

Vállalkozó teljesítése akkor hibás, ha az a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított 
minőségi követelményeknek. A Vállalkozó abban az esetben, ha a szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban meghatározott 2. értékelési szempontra 
tett valamely megajánlását nem tudja betartani súlyos szerződésszegést követ el. 
Ebben az esetben is 15%-os hibás teljesítési kötbér köteles fizetni. 

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes teljes összege legfeljebb a 3.2 pont 
szerinti ellenértékneka 15%-a lehet. Amennyiben a fizetendő késedelmi és hibás 
teljesítési kötbér összege meghaladja a 3.2 pont szerinti ellenértékneka 15%-át, a 
Megrendelő− a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja. 

4.4 Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős 
meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, 
melynek mértéke a 3.2 pont szerinti ellenértéknek 15%-a. 

4.5 A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével 
csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor 
a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén 
Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. 
Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 
jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e 
kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. 

5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás 
 
5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége asikeres és hiánytalan műszaki átadás-

átvétel napjától számított 362hónap.A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik.Esetleges javítás vagy 
kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. 
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz 
meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az előírt363hónapos jótállási 
időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által 
kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. 

5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 
egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 
6. Egyéb rendelkezések 
 
  
6.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés 

teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a 
kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax 
útján történhet.  
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 Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben 

az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.  
 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által 
felhatalmazott személyek: 
 

Megrendelő részéről 
név: ……………………… 
cím: ……………………… 
fax: ………………………. 
telefonszám: ……………... 
e-mail: …………………… 
Vállalkozó részéről 
név: ……………………… 
cím: ……………………… 
fax: ………………………. 
telefonszám: ……………... 
e-mail: …………………… 
 

Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 
 
Megrendelő részéről: 
Név:   ………………………… 
Tel:   ………………………… 
NÜJ szám: ………………………… 
 
Vállalkozó részéről: 
Név:   ………………………… 
Tel:   ………………………… 
NÜJ szám: ………………………… 

 
 
6.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek 

a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei 
szerint Döntőbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik. 

 
6.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott 

kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 
az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses 
Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és 
értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló 
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 
rendelkezéseit. 

 
6.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 
6.3.2 Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 
6.3.3 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben) 
6.3.4 Dokumentáció I. kötete (Útmutató az ajánlattevőknek, formanyomtatványok) 
és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 
6.3.5 Különös Feltételek  
6.3.6 Általános Feltételek (sárga FIDIC: Üzemek, telepek és tervezés-építési 

projektek Szerződéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesítményekhez 



  

valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 
második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) 

6.3.7 Dokumentáció III.; IV. és V. kötetei és azok módosítása(i) (amennyiben 
ilyenre sor került) 

6.3.8 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 
6.3.9 Külföldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származó 

meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

 
6.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése a fenti 6.3.5 pont 

szerinti Különös feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Általános Feltételek 
kifejezéseivel. 

 
6.5 Vállalkozó az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza 

Megrendelőre a szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), így 
az elkészített tervekkel kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogokat szerez. 

 
6.6 Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját 

teljesítésének arányát. 
 
6.7 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
  
 a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak 

 
 b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről aMegrendelőt haladéktalanul értesíti 

 
6.8 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat, ha: 
 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy aVállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 
 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis 
 

6.9 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
 



  

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 
 

6.10 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
 

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 
 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 
 

6.11 Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges. 
 
6.12 A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha 
aVállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a 
Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. 

 
6.13 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját 

bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - 
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti 
nyilatkozata tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése 
mellett a szerződéses feladatok azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott 
alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott 
alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás 
következik be a szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul 
köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. 

 
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti bejelentő nyilatkozat nem minősül a jelen szerződés 
6.3 szerinti szerződéses dokumentumnak. 
 
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 
okok hatálya alatt. 

 
6.14 A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 



  

 
6.15 A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: 

tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás 
nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült 
mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, 
vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás 
felhasználásának jogát Megrendelő a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre 
ruházza át. (Támogató neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős HelyettesÁllamtitkárság) 

 
6.17 Megrendelő a megkötésre kerülő támogatási szerződés vonatkozásában a fenntarthatóság 

érdekében intézkedéseket vállal, melyeket a Vállalkozónak a szerződés teljesítése során 
figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell. Ennek 
megfelelően a Vállalkozó köteles támogatni az ajánlatkérő fenntarthatósági vállalásainak 
teljesülését. 
- Vállalkozó a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a KEHOP 
támogatásnak megfelelően az engedélyes tervnek megfelelően a lehető legteljesebb 
mértékűre minimalizálja, a hulladékok gyűjtését és elszállítását mindenben a hatályos 
jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően végzi, a létrejövő létesítmény 
környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedéseket 
végez. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az 
anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, 
elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében kötelező. 
- A másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) 
felhasználási arányát – a gazdasági ésszerűségig – a lehető legnagyobb mértékre kell növelni 
a teljes alapanyag felhasználáson belül.  
- A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során 
az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során 
a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 
 
Megrendelő a fenti előírások betartását a szerződés teljesítése során személyesen, fokozottan 
és folyamatos ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kapcsolattartás és az egyes, a szerződés 
teljesítése alatt keletkező dokumentumok átadása során. Amennyiben a Vállalkozó nem 
tartja be a jelen pontban meghatározottakat, úgy Megrendelő felszólítja írásban, majd a 
második írásbeli felszólítást követően továbbra is fennálló szerződésszegés esetén 
Megrendelő jogosult felmondani a szerződést vagy elállni a szerződéstől. 
 

6.18 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 
(1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja 
alapján). 

 
6.19 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó kötelezettséget vállal, 

hogy a jelen szerződés hatálybalépéséig legalább 5.000.000,- HUF/káresemény és legalább 
20.000.000,- HUF/év limitű All Risks típusú felelősségbiztosítási szerződést köt vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen 
a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre 
(romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A 



  

biztosításnak fedezetet kell nyújt az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő 
szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó 
épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. 

 
6.20 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó kötelezettséget vállal 

továbbá arra, hogy a jelen szerződés hatálybalépéséig legalább 500.000,- HUF/káresemény 
és legalább 2.000.000,- HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést köt vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen 
a teljes szerződés szerinti tervezési munkákra. 

 
6.21 Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 

támogatásra irányuló igényt nyújtott be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) 
bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) 
bekezdésealapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés 
pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül. A támogatási szerződés 
fentiek szerinti aláírásáról Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától 
számított három munkanapon belül köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. Vállalkozó 
nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a Megrendelő fenti 
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése. 

 
6.22 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses 

Megállapodást…. eredeti példányban.  
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 
A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 
Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések 
megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az 
ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 

1. Általános előírások 
 
1.1 Meghatározások 
Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.1.1 A Szerződésjelenti a Szerződéses Megállapodást, valamint a Szerződéses Megállapodás 6.3 

pontjában rögzített, annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokat 
 
1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” 

kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának 
vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti.  

 
1.1.3 Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés 
Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.3.3. "Megvalósítás Időtartama" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében foglaltak szerint 
 
 
Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: 
 
1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági időszakot. 

 
1.1.4 Pénz és kifizetések 
 
Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 
 
1.1.4.3. „Költség” minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a Helyszínen, vagy 

azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az ahhoz 
kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a 
jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem 
alkalmazandó.  

 
1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást 

jelenti 
 
Az alábbi bekezdések törlendők: 
 
1.1.4.4. „Végső fizetési Igazolás” 
 
1.1.4.5. „Végső Kimutatás” 
 
1.1.6 Más megnevezések 
 



  
 

Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendőek: 
 
1.1.6.5 „Jogszabályok”alatt értendők Magyarország Alaptörvényének T) cikk (2) bekezdése 

alapján jogszabálynak minősülő jogforrások. 
 
1.1.6.8 „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése 

megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) 
pontjának ca) alpontjában leírtaknak. 

 
Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 

 
A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint. 

 
Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
 
A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 131. 
§-ával összhangban kell megkötniük. 
 
1.7 Engedményezés 
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő 
 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, 
harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek 
átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 
 
1.13 Jogszabályok betartása 
 
Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  
 
A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos jogszabályokat. 
 
 

2. A Megrendelő 
 
2.1  A Helyszínre való bejutás joga 
 
Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 
 
2.5  Megrendelő követelései 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.)135. § (6) 
bekezdésére. 
 



  
 

3. A Mérnök 
 
3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 
vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 
 
Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. 
Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala. 
 

4. A Vállalkozó 
 
4.2 Teljesítési Biztosíték 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt 
pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel 
teljesítheti. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:  
 
Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték 
tekintetében is megfelelően alkalmazandóak. 
 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés 
mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul 
közreműködni képes. 
 
4.4 Alvállalkozók 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a 

Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére 
történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi felmondás) 
alapján. 

 
4.6 Együttműködés 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
 
A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 
 



  
 

(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, 
vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak 
megkezdését megelőző 7. napig, és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában 
befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

 
4.12 Előre nem látható fizikai körülmények  
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
 
Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:  
a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése 

kizárólag az illetékes múzeum hatáskörbe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik 
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását 
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása 
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött),a 

felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű, vagy 
természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, 
vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, 
forrásból stb nem következtethető,továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a 
nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek 
új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik. 

e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból 
(például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén 
jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem. 

 
4.15 Megközelítés 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák 
során kereszteznek az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12)előírásainak, valamint a Megrendelő 
Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. 
Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A 
Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.  
 
4.18 Környezetvédelem 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 
adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 
jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.  
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú 
betartásával történő elhelyezéséért a kivitelező felel.  
 
4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 
 
Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó 
utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök 
elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  
 



  
 

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított 
legkésőbb 30 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és 
eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen 
Alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult 
a Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítési biztosítékérvényesítésére is. 
 
Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 
 
4.25 Meglévő közművek 
 
A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval 
melynek közműveiérintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és 
időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A 
Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka 
megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű 
elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, 
gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, 
vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve 
közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a 
Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 
 
A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, 
illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve 
tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a 
Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a 
meglévő közművekről, úgy azt a Szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja. 
 

5. Tervezés 
 
5.1 Általános tervezési kötelezettségek 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) 
foglalt követelményeik tartalmazzák 
 
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon 
a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a 
hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a 
Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 
 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
 
Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább 
sorolásával: 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök 
által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői 



  
 

Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész 
kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. 
Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről 
köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt 
legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Megrendelő 
Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell 
nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok 
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. 
Amennyiben Mérnök a jóváhagyásról vagy elutasításról nem küld értesítés a benyújtást követő 
8napon belül, és erről a megadott határidőn belül, harmadik félnek felróható ok megjelölésével, 
írásban magát nem menti ki, akkor a módosított tervet a Mérnök által teljeskörűen elfogadottnak kell 
tekinteni.  
 

6. Személyzet és Munkaerő 
 
6.5 Munkaidő 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd 
Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
 
Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon 
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése 
legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést 
követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben 
erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 
A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből 
eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó 
munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől 
tartózkodni. 
 
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik 
személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
 
6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban 
jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak 
megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet 
nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének 
tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is. 
 
 

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 
 
7.3 Felügyelet 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 



  
 

 
A Vállalkozónak minden esetben legalább egymunkanappal a betakarás előttértesítenie kell a 
Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, láthatóságát megszűntetnék, 
vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. 
 

8 Kezdés, késedelem és felfüggesztés 
 
8.1 A munkákmegkezdése 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja. 
 
8.3 Ütemterv 
 
Az Alcikkely elsőbekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 
Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított30 napon belül, mely 
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat. 
 
A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet: 

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül,továbbá 
(b) az jogerős engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben 

szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal  
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás 

mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. 
 
A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, 
amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban. 
 
Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a 
Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződésnek, a Vállalkozónak a 
benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb szerződéses 
kötelezettségével. 
 
8.4 A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 
„Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.  
 
8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási 
időtmeghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés 
vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok 
által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság 



  
 

késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást. 
 
11. Jótállásikötelezettség  
 
11.2 Hiányok pótlásának költsége 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
11.3   A Jótállásiidőszak meghosszabbítása 
 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 
 
11.8   Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 
 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 
 
11.11 A Helyszín rendbetétele 
 
Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás 
másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által 
eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó költségére eltávolíttathatja.  
 
A következő új Alcikkely hozzáadandó: 
 
11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 
A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó a Ptk.és a 
12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági 
kötelezettségeit.  

 
12. Átvételt követő tesztek/vizsgálatok 

 
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 

13. Változtatások és kiigazítások 
 

13.2Ésszerűsítési javaslat 
 
Az Alcikkely első bekezdése (ii) pontja törlendő, és helyette az alábbi alkalmazandó: 
 
(ii) a Megrendelő költségeit csökkenti a Létesítmény fenntartása és üzemeltetése során. 
 
13.3 Változtatási eljárás 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
 
Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását 
megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15napon belül válaszolnia kell írásban, 



  
 

vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 
 
(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét, 
(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel 
[Ütemterv] összhangban. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
 
A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől 
számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. 
Amennyiben a Mérnök ezen határidőn belül nem adja ki válaszát, a változtatást elfogadottnak kell 
tekinteni. A Vállalkozó nem késleltethet semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 
 
Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő. 
 
13.4 Alkalmazható pénznemek 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
13.5. Feltételes összegek 
 
Az Alcikkely törlendő,: 
 
13.6. Napi munkák  
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely első és második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Költségek növekednek, vagy csökkennek a Kiindulási Időpont utáni  jogszabály 
módosulások (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését vagy a meglévők hatályon kívül 
helyezését is) vagy ezen jogszabályok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyásolván a 
Vállalkozót Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár kiigazítandó. 
 
Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy többlet kiadások 
merülnek fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Kiindulási Időpontot követő Jogszabály 
módosításokvagy azok értelmezésének változása miatt, akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell 
küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosulttá válik: 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján korrekcióra: 
 

(a) a Kezdési Időpontban hatályba még nem lépett, de már érvényes Jogszabály módosítás 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő Jogszabály módosítás esetén (pl.: 

adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)  
 

13.8 A Költségek változási miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 

14 Szerződéses ár és kifizetés 



  
 

 
14.1 A Szerződéses Ár 
 
Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és helyettesítendő: 
 
A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
14.2 Előleg 
 
Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez 
kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez 
kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az 
igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt 
összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.      
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő. 
 
14.3Közbenső fizetési igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy 
nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott 
ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök 
által jóváhagyott formában, szerepeltetvemindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak 
tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az 
egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek 
vagy jelentéseknek kell lennie. 
 
14.4 Fizetési Ütemterv 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatástkell érteni. 
 
14.7 Kifizetés 
 
Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők: 
 
a)   az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbiztosíték 

választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában 
rögzítésre került; 

 
b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek 

megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak 
megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét 
követően a Kbt. 135. §-ában meghatározott határidőben történik. 
 

14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 



  
 

 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.10 Elszámolás befejezéskor 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 
 
14.11 Végső fizetési Igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.12 Elismervény 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.13 Végső fizetési Igazolás kibocsátása 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 

15. Megrendelő általi felmondás 
 
15.2 Megrendelő általi felmondás 
 
Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
c) elfogadható kifogás nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) 
Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint 
kiadott felszólításban foglaltak teljesítése 28 napon belül, annak kézhezvétele után 

 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló 
értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre 
vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített 
Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott 
Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 
Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően 
válik hatályossá. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 

16. A Vállalkozó által történő felfüggesztés és felmondás 
 



  
 

16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését 
követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó  költségére 
eltávolíttathatja. 
 

17 Kockázat és felelősség 
 
17.3 A Megrendelő kockázatai 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
17.6 A felelősség korlátozása 
 
Az Alcikkelytörlendő. 
 

19 Vis Maior 
 
19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 
 
Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán 
 

20 Követelések, viták és választottbírósági eljárás 
 

20.1 A Vállalkozó követelései 
 
Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő: 
 
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a 
Megvalósítás Időtartama nem hosszabbítható meg, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg 
részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos 
bármely felelősség alól. 
 
Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
 
Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy 
korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes 
magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.  
 
Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő: 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely 
„Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.  
Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető. 



  
 

 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 
 
Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
 
Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy 
Választottbíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik fél 
részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. 
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar 
Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki. 
 
20.4 Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra 
 
Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap alkalmazandó. 
 
20.5 Békés megállapodás 
 
Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” 
alkalmazandó. 
 
20.6. Választottbírósági eljárás 

 
Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a Döntőbizottság 
határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott bíráskodás útján kell 
rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg:  
 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 
Választottbíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 
Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 

(c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 
(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest.  

 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 
 
21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, illetve a KEHOP Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az 
Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a 
Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 
ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy 
bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A 
dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy 
ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét 
éven belül történhetnek meg. 

 
21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra 

a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy elősegítse 
munkájukat. 

 



  
 

21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 
ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek 
között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a 
Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 

 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 

22. Akadályoztatás 
 

A szerződés teljesítésére megadott napok száma a szerződés hatálybalépésének napján indul. A 
Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű 
megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumbanszerepeltetett 
előírás teljesítésére. 

 
22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás 
 

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása 
ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező 
késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése 
utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.  
 
A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni: 

(a) az akadályoztatás tényét 
(b) az akadályoztatás kiváltó eseményt 
(c) az akadályoztatás kezdeti időpontját 
(d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t 
(e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak 

időpontját.  
 
22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése 
 

Amennyiben az előrehaladást akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem 
került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy 
ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök 
irányába, melyben megjelölésre kerül legalább: 

(a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját  
(b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját 
(c) Az akadályoztatás időtartamát 
(d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket 

 
22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása 
 

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének kézhezvételét követő naptól számított 5 napon 
belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a 
Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.  
 
Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi 
és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás 
időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, 
hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.  
 
Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy 
függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelenés kézhezvétele előtti harmadik napot 
megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe. 

 



  
 

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését 
meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a 
döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására felszólítani a Vállalkozót.  
 
Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök 
megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében 
hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a 
Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a szerződésében 
megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további 
Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatban elfogadja. Amennyiben az adott 
Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott 
napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült 
befejezési határnapot.  
A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak 
bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok). 
 
Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, 
már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható 
esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató 
tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott. 

 
22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése 
 

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre 
teljesül: 

(a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.  
(b)  a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott 

időtartamig a Vállalkozónak nem felróhatóa szerződés teljesítésében késedelem 
jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe. 

(c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy 
azzal egyenértékű szövegezés szerepel. 

(d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás 
(e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön 

jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.  
 
22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások  
 

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki 
külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén 
elfogadja az akadályoztatást:  

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén: 
 (i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben az illetékes hatóság 2. fokú 

hőségriadót rendel el (a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 
25 C0-ot), 

(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 
C°-ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről 
gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi. 

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott 
térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra 
vetített csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes 
csapadék / hónap napjaival), 

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- 
és/vagy árvízvédelmi készültéségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és 
ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van. 



  
 

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ 
figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják 
a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint). 

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint, 
(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a 

Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az 
tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az 
utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb mértékben, és 
ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt. 
(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az 

akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos 
ütemterv). 

 
 

 


