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1. FEJEZET 

 
SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 

azonosítószámú projekt  
 

amely létrejött egyrészről a 
Hajdúhadház Város Önkormányzata  
címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 
képviseli: Csáfordi Dénes polgármester 
bankszámlaszáma: 60600149-14000106-00000000 
nyilvántartási száma: 728537 
adószáma:  15728537-2-09 
 
Téglás Város Önkormányzata 
címe: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. 
képviseli: Czibere Béla polgármester 
bankszámlaszáma: 60600156-11038119-00000000 
nyilvántartási száma: 728922 
adószáma: 15728922-2-09 
 
Kemecse Város Önkormányzat 
címe: 4501 Kemecse, Szent István út 42. 
képviseli: Lipők Sándor polgármester 
bankszámlaszáma: 11744003-15404431-00000000 
nyilvántartási száma: 732275 
adószáma: 15732279-2-15 
 
Vasmegyer Község Önkormányzata 
címe: 4502 Vasmegyer, Kossuth utca 66. 
képviseli: Vass Imre Károly polgármester 
bankszámlaszáma: 11744003-15404833-00000000 
nyilvántartási száma: 732484 
adószáma: 15732482-2-15 
 
Tiszarád Község Önkormányzata 
címe: 4503 Tiszarád, Kossuth utca 51. 
képviseli: Lencsés Géza polgármester 
bankszámlaszáma: 11744003-15443388-00000000 
nyilvántartási száma: 443382 
adószáma: 15443388-1-15 
 
Létavértes Városi Önkormányzat 
címe: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 
képviseli: Menyhárt Károly polgármester 
bankszámlaszáma: 11738008-15373319-00000000 
nyilvántartási száma:  728560 
adószáma: 15728568-2-09 
 
(a továbbiakban együtt “Megrendelő”),  
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másrészről az  
 
E-B 2020 Konzorcium 
 
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
címe: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753. 
képviseli: Irtó Krisztián  környezetvédelmi igazgató és Kirchner István  gazdasági igazgató 
bankszámlaszáma: 12001008-00159710-00100006 
cégjegyzékszáma: 13-09-096273 
adószám: 13125811-2-44 
 
valamint 
 
Betonútépítő Zrt. 
címe: 1131 Budapest, Jász u. 156-158. 
képviseli: Marton László vezérigazgató 
bankszámlaszáma: 14100000-25748849-01000006 
cégjegyzékszáma: 01-10-046856 
adószám: 23041565-2-41 
 
1. Preambulum 
 

1.1 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő „Keretmegállapodás az 
ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó 
beruházások megvalósítására az északkelet-magyarországi térségben” tárgyában, az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában [2016/S 051-083947] számon 2016. március 12. 
napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel uniós eljárásrend szerinti, 
nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 104. §-a szerinti, több ajánlattevővel kötendő 
keretmegállapodás megkötése céljából. 
 

1.2 Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó lett 
egyike azon gazdasági szereplőknek, akikkel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) 
keretmegállapodást kötött 2016. szeptember 29. napján. 

 
1.3 A felek rögzítik, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő a 
Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 29. 
§ (1) bekezdése szerinti meghatalmazása alapján 2016. november 24. napján a 
keretmegállapodásos eljárás 2. részeként verseny újranyitási eljárást indított a 
Vállalkozó és Megrendelő között 2016. szeptember 29. napján megkötött 
keretmegállapodás alapján „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 
azonosítószámú projekt keretében Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, 
Tiszarád és Létavértes településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga 
Könyv feltételei szerint” tárgyában a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal összhangban. A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2017. július hó 12. napján küldte meg 
ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel 
a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő nevében eljáró ajánlatkérő a 
Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése 
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értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses 
Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: 
Szerződés) feltételei szerint. 

 
A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása az „Északkelet- 
Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1)” elnevezésű 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projektben az Európai Unió és a 
Megrendelő saját forrásaiból, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
alapján történik.   
 

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 
 
2.1  A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Szerződésben 

meghatározott tervezési és építési munkák teljes körű, a teljesítési határidőn belüli 
szerződésszerű elvégzését. 

 
2.2 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint, Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, 

Tiszarád és Létavértes településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat fejlesztésének FIDIC SÁRGA Könyv szerinti tervezését és kivitelezését 
(a továbbiakban együttes említésük alkalmával: Létesítmény) kívánja megvalósítani. A 
jelen Szerződés teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők. 
 

2.3 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges terveket és a Létesítményt 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 
állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem értve az üzemeltetési 
engedélyt) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
 
A FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó 
által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű 
kiadás, 2011. szeptember) szerinti megvalósításra tekintettel, Vállalkozónak a 
vállalkozói javaslatában foglalt műszaki megoldást kell megvalósítania, figyelemmel 
ugyanakkor a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges, Vállalkozó által elkészített 
tervek alapján kiállított kezelői, üzemeltetői, szakhatósági előírásokban vagy hatósági 
engedélyben foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a megvalósításhoz szükséges 
kezelői, üzemeltetői, szakhatósági előírások vagy hatósági engedély(ek) a Vállalkozó 
vállalkozói javaslata alapján elkészített tervek műszaki módosítását írják elő, úgy a 
tervek és ezáltal a megvalósítandó műszaki megoldás is szerződésmódosítás és új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatóak abban az esetben, amennyiben 
a módosítás nem eredményezi a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti Szerződéses Ár 
megváltozását, a módosított és az eredeti tervek alapján megvalósítandó Létesítmények 
között egyértelműen megállapítható a műszaki egyenértékűség, valamint a módosítás 
nem változtat jelen szerződés általános jellegén, célján és a megvalósítandó Létesítmény 
műszaki funkcióján.  
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2.4 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére 
ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont 
szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és 
az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, 
céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, előírt 
minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához 
szükséges tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és 
igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

 
2.5 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, 

ennek keretében az 1.3 pont szerinti közösségi támogatás, illetve adott esetben a 
kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez 
szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
számláinak kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles 
megfelelni a közösségi támogatás, illetve adott esetben a kapcsolódó hazai 
társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai 
szabályoknak. 
 

2.6 A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés 
és, vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában 
megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény szerződésszerű 
kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen 
tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vállalkozó nem élhet. 

 
2.7 Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai 

ajánlatában vállalt megajánlásoknak és követelményeknek megfelelően megvalósítani 
az alábbi szerint: 

 

Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 
ajánlattevő 
vállalásai 
(igen/nem) 

2.1. 
Porszennyezés 
csökkentése, 
levegővédelem 
 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 
90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok 
csökkentése érdekében 

igen 

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik igen 
Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 
(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 

igen 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő 
tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban 

igen 

Vállalja a megközelítési útvonalak rendszeres nedvesítését 
száraz időben (lakott területen belül) 

igen 

Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének 
porfogó hálóval történő körbekerítése 

igen 

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú felvonulási 
terület kialakítását, ill. igénybevételét 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 
igénybe vesz levegőtisztaság-védelem területén szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakértőt 

igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 
ajánlattevő 
vállalásai 
(igen/nem) 

2.2. Zajterhelés 
csökkentése 

Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 
időszakban végez 

igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-
06:00 óra között 

igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a 
munkaterületre 22:00-06:00 óra között 

igen 

Vállalja, hogy oktatási, szociális, egészségügyi intézmény (helyi 
önkormányzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es körzetében 
zajjal járó munkavégzés kizárólag az intézmény vezetőjével 
előre egyeztetett időpontban történik 

igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 
érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott 
írott információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat 
honlapján keresztül 

igen 

Vállalja, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó 
tevékenységeket (aszfaltmarás, burkolatbontás) a délelőtti 
órákban, pihenőidőn kívül végzi 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 
igénybe vesz zaj- és rezgésvédelem területén szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakértőt 

igen 

2.3. Forgalom és 
közúti 
infrastruktúra 
fenntartása, 
kedvezmények 
nyújtása a helyi 
lakosságnak 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 
elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett 
településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

igen 

Valamennyi lakóingatlanra személygépjárművel történő 
behajtás lehetőségének folyamatos biztosítása (legalább napi egy 
ki- és behajtás) 

igen 

Vállalja, hogy az alkalmazott átjárók kialakításánál figyelembe 
veszi a mozgáskorlátozottak érdekében tett akadály-mentesítési 
előírásokat is (fellépő nélküli kialakítás), mely egyben segítséget 
jelent a babakocsival közlekedő kismamák, illetve a bottal, 
kerettel járó idősek számára is. 

igen 

Vállalja, hogy a biztonságos kerékpáros forgalmat a beruházás 
ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítja az 
utak legalább egyik oldalán, ahol szükséges ideiglenes 
provizóriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel. 

igen 

Vállalja, hogy a tömegközlekedési eszközök forgalmát a 
megszokott menetrendeknek megfelelően biztosítja. 

igen 

Vállalja, hogy amennyiben a megállóhelyek ideiglenes 
elhelyezésére lesz szükség, annak kialakítása a személyszállító 
közszolgáltatókkal egyeztetve, sármentesen megközelíthető 
helyen, az érintett lakosság előzetes értesítése mellett alakítja ki.  

igen 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására 
alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

igen 

2.4. 
Talajszennyezés 
csökkentése 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég 
igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 
ajánlattevő 
vállalásai 
(igen/nem) 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek hidraulikacsöveinek, 
esetleges kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált 
ellenőrzésének vállalása 

igen 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, 
burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az 
esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben 
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

igen 

A kivitelezéssel érintett közterületek téli síkosság 
mentesítésének vállalása környezetbarát szóróanyaggal 
(kalcium-klorid vagy édesvízi mészkő granulátum és kalcium-
klorid keveréke 80 / 20 %-os arányban.) 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 
igénybe vesz víz- és földtani közeg védelem területén szakmai 
tapasztalattal rendelkező környezetvédelmi szakértőt 

igen 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 
termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

igen 

2.5. 
Hulladékgazdálk
odás, az érintett 
közterület, 
településrész és a 
kivitelezés 
hulladékgazdálk
odásának 
zavartalansága 

A településen működő hulladékgyűjtés (gyűjtősziget, 
hulladékudvar ill. házhoz menő) zavartalanságának biztosítása a 
kivitelezés teljes időtartama alatt 

igen 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a 
keletkezett összes építési hulladék tömegének 10 %-ban 

igen 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-
ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

igen 

Vállalja, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl minden 
projekt megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek 
átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik – az 
esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 
igénybe vesz hulladékgazdálkodás területén szakmai 
tapasztalattal rendelkező környezetvédelmi szakértőt 

igen 

Kivitelezés megkezdését megelőzően képileg is dokumentálva 
felméri a kivitelezéssel érintett zöldfelületeket, fás szárú 
növényeket, cserjéket 

igen 

2.6. Élővilág 
védelme 

Védettséget élvező élőlény jelenléte esetén gondoskodik annak 
szakszerű áttelepítéséről, amennyiben az elkerülhetetlen 

igen 

Vállalja az elpusztult növényzet eredeti állapotának 
helyreállítását, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként 
létrejövő állapot lehetővé teszi. 

igen 

Nyitott munkaárkok esetén napi egy alkalommal dokumentáltan 
gondoskodik a munkaárkok átvizsgálásáról a munkaárokba esett 
élőlények (hüllők, kétéltűek, emlősök) mentéséről 

igen 

Vállalja, hogy az útvonalak megtervezése során elkerüli a 
természetvédelmi területeken, Natura 2000 területeken 
keresztüli szállítást 

igen 

Vállalja, hogy 48 órán túl nem takarja el a zöldterületet a kiemelt 
talajjal annak megóvása érdekében 

igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 
ajánlattevő 
vállalásai 
(igen/nem) 

Vállalja az épített környezethez illeszkedő őshonos, az ökológiai 
környezetnek megfelelő növények telepítését a helyreállítási 
munkák során. 

igen 

Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési tervvel 
rendelkezik a kivitelezés teljes időtartama alatt 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 
igénybe vesz élővilágvédelem területén szakmai tapasztalattal 
rendelkező természetvédelmi szakértőt 

igen 

 
 
Amennyiben a fenti részszempontra tett megajánlások, vállalások (Környezetvédelmi-
fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában) nem kerülnek betartásra 
a szerződés teljesítése során a Vállalkozó ajánlatában és a Szerződésben foglaltak szerint, a 
Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. 
 
A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelő kötelezettségévé teszi a Vállalkozó 
szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé.  
Ezen bejelentést követően a Vállalkozó a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok 
hatálya alá kerül.  
 
3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 
 
3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.   
 

3.2 A Szerződéses Ár 7.687.536.250,- forint, azaz hétmilliárd-hatszáznyolcvanhétmillió-
ötszázharminchatezer-kettőszázötven forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint 
nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.  

 
3.3 A Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően 

fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses 
Árnak 92,112185%-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra (A jelen 
pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási 
Szerződés alapján módosulhat). 

  
3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 

rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok 
jellegétől. 

 
3.5 A Megrendelő a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső 

elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő 3.843.768.125,- forint, azaz 
hárommilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-hétszázhatvannyolcezer-százhuszonöt 
forint előlegre nyújthat be előlegigénylési kérelmet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 
118/A. § (2a) bekezdése alapján a Vállalkozó választása szerint nyújtott előlegbiztosíték 
ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában 
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foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállító szándékos magatartására vezethető 
vissza, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja a szállítót az 
előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre 
megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza 
nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami 
adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami 
adóhatóságnál a szállító és a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet 
adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a 
Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az 
előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre 
eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 
KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak mellett a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 
biztosítékot a Vállalkozó az előleg igénylésével köteles közvetlenül a KEHOP Irányító 
Hatóság részére benyújtani. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát 
kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó 
által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és 
annak általa hitelesített másolati példányát a KEHOP Irányító Hatóság részére időközi 
kifizetési igénylés keretében megküldeni. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" 
szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik 
azzal, hogy Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett 
előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes 
mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő 
résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, 
ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott 
részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként. Az 
előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen 
szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre. 
 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) 
által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított 
(rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt 
szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. 
 
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A teljesítéssel 
értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak 
be: 
 
Megrendelő a műszaki előrehaladásnak megfelelően részszámla benyújtási lehetőséget 
biztosít Vállalkozó részére a műszaki tartalom teljesítettségére vonatkozóan 5 %-os 
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készültségi fokonként. Ennek értelmében az első részszámla benyújtható a vállalkozási 
szerződésben rögzített műszaki tartalom 5 %-os teljesítettsége elérésekor, míg az utolsó 
részszámla benyújtható a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 95 %-os 
teljesítettsége elérésekor. 
 
Végszámla benyújtásának időpontja: amikor a teljes Létesítmény teljesítése kapcsán az 
Átadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került. 

 
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg.  
 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak 
az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 
kerülhet sor. 

 
A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell 
eljárni. 
 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 
27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 
 
Vállalkozónak (és adott esetben Alvállalkozójának) a Megrendelőre nézve mindenkor 
hatályos ÁFA törvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) 
vonatkozó rendelkezései szerint kell kiállítania az aktuális számláját. 
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
 
Megrendelő jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése 
esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése 
szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére. 
 

3.5.1 Tartalékkeret: Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.  
 
3.6 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles 

összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési 
biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek az alábbiak szerint: Vállalkozó a jelen 
Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az 
adott létesítményelem áfa nélkül számított szerződéses ellenértéke 5 %-ának megfelelő 
összegű teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték 
szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A teljesítési biztosítéknak az adott 
Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben 
lennie. A Szerződés Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési 
biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében 
kielégítést kereshet.  

 
3.7 A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként 

köteles összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű 
jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek az alábbiak szerint: Vállalkozó 
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Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárásának lezárásakor, az adott létesítményelem áfa nélkül számított szerződéses 
ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A jólteljesítési biztosítéknak az adott 
Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 
36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak nem vagy nem jog- és szerződésszerű 
teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a 
Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. 

 
4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 
 
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba 

lépésétől számított 1080 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül 
teljesít a Vállalkozó, amennyiben – erre vonatkozó hatósági előírás esetében – a 
próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti 
határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is 
magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak 
szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő. 
 

4.2 Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
 

4.3 Amennyiben Vállalkozó egy adott Létesítményelem szerződésszerű megvalósítását – 
beleértve a próbaüzem időtartamát is - a fenti 4.1 pontban foglalt teljesítési határidő 
lejárta előtt elvégzi, úgy Megrendelő az adott Létesítményelem vonatkozásában az 
átadás-átvételi eljárást lefolytatja a FIDIC Sárga Könyv 10.2 Alcikkelyében foglaltak 
szerint. 

 
4.4 Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben foglalt teljesítési határidőt 

késedelmesen teljesíti, a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses 
ár 1,0 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbérfizetési kötelezettség 
akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban 
nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli 
kárának megtérítése alól. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó 
szerződéses ár 25 %-a lehet, melynek meghaladása esetén Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval 
szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.  

 
A késedelmi kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megrendelő a késedelmi 
kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, figyelemmel 
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség 
esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. 
Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül 
megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége 
megszegéséből eredő tényleges károkat, indokolt költségeket, elmaradt hasznokat. 
 

4.5 Megrendelő hibás teljesítési kötbért határoz meg arra az esetre, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős, hibásan teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, 
ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti 
Vállalkozót a Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozási díjának 25 %-
a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege meghaladja az egyedi szerződés nettó 
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értékének 25 %-át, a Megrendelő − a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség 
nélkül − a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy elállhat a szerződéstől. 
 
A hibás teljesítési kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megrendelő a hibás 
teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, 
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési 
kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő 
követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 
jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e 
kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 
 
Vállalkozó teljesítése akkor hibás, ha az a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított 
minőségi követelményeknek.  
 

4.6 Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a szerződésben szereplő 
feladatok teljesítése meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, továbbá a 
Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, illetve azonnali 
hatályú felmondás esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke az egyedi szerződés szerinti 
nettó ellenérték 25 %-a. 

 
5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás  
 
5.1 Vállalkozó az általa elvégzett valamennyi munkára vonatkozóan a sikeres 

(hiánymentes) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónap 
időtartamú jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak az adott Létesítményelem 
sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárását követő napon 
kezdődik. Vállalkozó jótállási kötelezettsége az adott Létesítményelem sikeres és 
hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. Esetleges javítás vagy 
kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. 
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg 
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a meghatározott jótállási időtartam, úgy az 
adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt 
jótállási időtartam az alkalmazandó. 

 
5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 
egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 
5.3 Vállalkozó, az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia 

és a kivitelezői munka minőségéért teljes szavatossággal tartozik. 
 
6. Egyéb rendelkezések 
 
6.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés 

teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a 
kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax 
útján történhet.  
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 Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben 
az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.  

 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által 
felhatalmazott személyek: 
 

 Megrendelő részéről  
 
név: ……………………… 
cím: ……………………… 
fax: ………………………. 
telefonszám: …………….. 
e-mail: …………………… 
 

 Vállalkozó részéről 
 
név: Solymosi Tamás főmérnök 
cím: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
fax: +36-1-451-1648   
telefonszám: +36-30-349-9258   
e-mail: tsolymosi@euroaszfalt.hu  
 
név: Máté Róbert főmérnök 
cím: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
fax: +36-1-451-1648   
telefonszám: +36-30-846-0806   
e-mail: rmate@euroaszfalt.hu 
 

Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 
 
Megrendelő részéről: 
 

Név:  
Tel:  
NÜJ szám: 

 
Vállalkozó részéről:  
 

Név: Sándor Tivadar főépítésvezető 
Tel: +36-30-475-3105   
NÜJ szám: 704 234 004 
 
Név: Pintér Krisztián főépítésvezető 
Tel: +36-30-237-9201   
NÜJ szám: 935 424 849 
 
Név: Veszelka Miklós főépítésvezető 
Tel: +36-30-268-2819 
NÜJ szám: 602 793 900 
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6.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek a 
- Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei 
szerint Döntőbizottság, illetve Választott bíróság útján rendezik. 

 
6.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott 

kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező – 
azok fizikai csatolása nélkül is – az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, 
amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt 
olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a 
sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló 
dokumentum rendelkezéseit. 

 
6.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 
6.3.2 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben ilyenre sor került) 
6.3.3 Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 
6.3.4 Dokumentáció I. kötete (Útmutató az ajánlattevőknek, formanyomtatványok) és 

annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 
6.3.5 Különös Feltételek  
6.3.6 Általános Feltételek (sárga FIDIC: Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek 

Szerződéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint 
vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, 
átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) 

6.3.7 Dokumentáció III.; IV.; és V. kötetei és azok módosítása(i) (amennyiben ilyenre 
sor került) 

6.3.8 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 
6.3.9 Megkötött keretmegállapodás 
6.3.10 A keretmegállapodásos eljárás Ajánlati felhívása és ajánlati dokumentáció, az 

ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció módosítása(i), továbbá a kiegészítő 
tájékoztatás(ok) 

 
6.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése a fenti 6.3.5 pont 

szerinti Különös Feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Általános Feltételek 
kifejezéseivel. 

 
6.5 Vállalkozó az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza 

Megrendelőre a szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), így 
az elkészített tervekkel kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogokat szerez. 

 
6.6 Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját 

teljesítésének arányát. 
 
6.7 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
  
 a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak 

 
 b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti 
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6.8 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat, ha: 
 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 
 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis 
 

6.9 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – 
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

6.10 A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
 

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – 
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 
 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 
 

6.11 Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges. 
 
6.12 A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
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6.13 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan 

alvállalkozóját bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés 
teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót 
még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok 
azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi, 
valamint azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott alvállalkozó bevonásra kerül. 
Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a szerződés 
teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a 
Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. 

 
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti bejelentő nyilatkozat nem minősül a jelen 
szerződés 6.3 szerinti szerződéses dokumentumnak. 
 
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt.  
 
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást 
maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig 
kártérítési felelősséggel tartozik, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
6.14 A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem 

vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 
6.15 A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások 

(pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 
személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön 
ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés 
alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet Megrendelő bármely okból 
nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső 
mű/alkotás felhasználásának jogát Megrendelő a Támogatóra, vagy az általa megjelölt 
személyre ruházza át. (Támogató neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) 

 
6.16 Megrendelő a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés vonatkozásában a 

fenntarthatóság érdekében intézkedéseket vállalt, melyeket a Vállalkozónak a szerződés 
teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben 
alkalmaznia kell. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles támogatni a Megrendelő 
fenntarthatósági vállalásainak teljesülését. 

 
- Vállalkozónak a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a KEHOP 
támogatásnak megfelelően az engedélyes tervnek megfelelően a lehető legteljesebb 
mértékűre minimalizálja, a hulladékok gyűjtését és elszállítását mindenben a hatályos 
jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően végzi, a létrejövő létesítmény 
környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító 
intézkedéseket végez. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás 
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minimalizálása, az anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a 
zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében kötelező. 
- A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az 
elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése 
során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által 
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 
 
Megrendelő a fenti előírások betartását a szerződés teljesítése során személyesen, 
fokozottan és folyamatos ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kapcsolattartás és az 
egyes, a szerződés teljesítése alatt keletkező dokumentumok átadása során. Amennyiben 
a Vállalkozó nem tartja be a jelen pontban meghatározottakat, úgy Megrendelő 
felszólítja írásban, majd a második írásbeli felszólítást követően továbbra is fennálló 
szerződésszegés esetén Megrendelő jogosult felmondani a szerződést vagy elállni a 
szerződéstől. 
 

6.17 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. 
törvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 
Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) 
pontja alapján). 

 
6.18 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó köteles legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára legalább 50.000.000,- HUF/káresemény és legalább 
100.000.000,- HUF/év limitű All Risks típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s 
kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos 
többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos 
építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési 
teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a 
meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott 
dologi és személyi károkra. 

 
6.19 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Vállalkozó köteles legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára legalább 40.000.000,- HUF/káresemény és legalább 
100.000.000,- HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s 
kiterjedjen a teljes szerződés szerinti tervezési munkákra. 

 
6.20 A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti 

titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli. 

 
6.21 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 
ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 
szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, 
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illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében 
közreműködőknél. 

 
6.22  Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 

támogatásra irányuló igényt nyújtott be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) 
bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) 
bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a 
szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül. A 
támogatási szerződés fentiek szerinti aláírásáról Megrendelő haladéktalanul, de 
legkésőbb az aláírás napjától számított három munkanapon belül köteles a Vállalkozót 
írásban tájékoztatni. Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, 
melynek oka a Megrendelő fenti kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes 
teljesítése. Amennyiben a támogatási szerződés a szerződéskötés időpontját megelőzően 
aláírásra kerül, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi 
időpontban aláíró fél aláírásának a napja. Mindkét fél kijeleni, hogy 

− kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására 
és teljesítésére; 

− a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, 
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

− a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így 
részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan 
szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel. 

  
6.23 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást 

…. eredeti példányban.  
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3. FEJEZET 
KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 
 
A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 
Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések 
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megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az 
ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 

1. Általános előírások 
 
1.1 Meghatározások 
Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.1.1 A Szerződés jelenti a Szerződéses Megállapodást, valamint a Szerződéses Megállapodás 6.3 

pontjában rögzített, annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokat 
 
 
1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés 

alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy 
kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti.  

 
 
1.1.3 Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés 
Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.3.3. "Megvalósítás Időtartama" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében foglaltak szerint  
 
 
Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: 
 
1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági időszakot. 

 
1.1.4 Pénz és kifizetések 
 
Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 
 
1.1.4.3. „Költség” minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a Helyszínen, vagy 

azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az ahhoz 
kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a jelen 
szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.  

 
1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást 

jelenti 
 
Az alábbi bekezdések törlendők: 
 
1.1.4.4. „Végső fizetési  Igazolás”  
 
1.1.4.5. „Végső Kimutatás” 
 
 
1.1.6 Más megnevezések 
 
Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendőek: 
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1.1.6.5 „Jogszabályok” alatt értendők Magyarország Alaptörvényének T) cikk (2) bekezdése 
alapján jogszabálynak minősülő jogforrások. 

 
1.1.6.8 „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának 
ca) alpontjában leírtaknak. 

 
Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 

 
A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint. 

 
Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
 
A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 131. 
§-ával összhangban kell megkötniük. 
 
1.7 Engedményezés 
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő 
 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, 
harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek 
átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 
 
1.13 Jogszabályok betartása 
 
Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  
 
A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos jogszabályokat. 
 
 

2. A Megrendelő 
 
2.1  A Helyszínre való bejutás joga 
 
Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 
 
2.5  Megrendelő követelései 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 135. § (6) 
bekezdésére. 
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3. A Mérnök 
 
3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 
vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 
 
Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. 
Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.  
 
 

4. A Vállalkozó 
 
4.2 Teljesítési Biztosíték 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt 
pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.  
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:  
 
Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében 
is megfelelően alkalmazandóak. 
 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó 
nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes. 
 
4.4 Alvállalkozók 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a 

Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő 
átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi felmondás) alapján. 

 
4.6 Együttműködés 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
 
A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 
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(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy 
korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését 
megelőző 7. napig, és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában 
befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

 
4.12 Előre nem látható fizikai körülmények  
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
 
Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:  
a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése 

kizárólag az illetékes múzeum hatáskörbe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik 
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását 
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása 
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a 

felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű, vagy 
természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, 
vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, 
forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a 
nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-
, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik. 

e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból 
(például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén 
jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem. 

 
4.15 Megközelítés 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során 
kereszteznek az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) előírásainak, valamint a Megrendelő Követelményeinek 
megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen 
akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín 
közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.  
 
4.18 Környezetvédelem 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 
adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 
jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.  
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával 
történő elhelyezéséért a kivitelező felel.  
 
4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 
 
Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó 
utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök 
elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  
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Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított 
legkésőbb 30 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és 
eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen 
Alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a 
Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítési biztosíték érvényesítésére is. 
 
Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 
 
4.25 Meglévő közművek 
 
A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval 
melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és 
időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A 
Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka 
megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű 
elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, 
gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 
alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben 
okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt 
módon és határidőn belül helyreállítani. 
 
A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve 
védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal 
a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell 
megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, 
úgy azt a Szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 
 

 
5. Tervezés 

 
5.1 Általános tervezési kötelezettségek 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) 
foglalt követelményeik tartalmazzák 
 
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal 
rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon 
a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a 
hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a 
Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 
 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
 
Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább 
sorolásával: 
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Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által 
jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői 
Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész 
kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. 
Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről 
köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt 
legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Megrendelő 
Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell 
nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok 
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. Amennyiben 
Mérnök a jóváhagyásról vagy elutasításról nem küld értesítés a benyújtást követő 8 napon belül, és 
erről a megadott határidőn belül, harmadik félnek felróható ok megjelölésével, írásban magát nem 
menti ki, akkor a módosított tervet a Mérnök által teljeskörűen elfogadottnak kell tekinteni.  
 

6. Személyzet és Munkaerő 
 
6.5 Munkaidő 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, 
Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
 
Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon 
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése 
legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést 
követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben 
erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 
A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő 
jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák 
rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni. 
 
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik 
személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
 
6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban 
jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően 
- a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy 
azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott 
ügyben tett intézkedéseit is. 
 
 

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 
 
7.3 Felügyelet 
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Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozónak minden esetben legalább egy munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a 
Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, láthatóságát megszűntetnék, 
vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. 
 

 
8 Kezdés, késedelem és felfüggesztés 

 
8.1 A munkák megkezdése 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének a napja. 
 
 
 
8.3 Ütemterv 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 
Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely 
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat. 
 
A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet: 

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá 
(b) az jogerős engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben 

szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal  
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, 

vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. 
 
A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, 
amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban. 
 
Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a 
Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződésnek, a Vállalkozónak a 
benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb szerződéses 
kötelezettségével. 
 
8.4 A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a „Akadályoztatás” 
Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.  
 
 
8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 
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Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt 
meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával 
tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által 
felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság 
késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást. 
 
 

10. A Megbízó által történő átvétel 
 
10.2 Részleges átvétel 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely eleméről, részéről kiállíthat 
Átadás-átvételi Igazolást. 
 
             11.     Jótállási kötelezettség  
 
11.2 Hiányok pótlásának költsége 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
11.3   A Jótállási időszak meghosszabbítása 
 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 
 
11.8   Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 
 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 
 
 
11.11 A Helyszín rendbetétele 
 
Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás 
másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által 
eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó költségére eltávolíttathatja.  
 
A következő új Alcikkely hozzáadandó: 
 
11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 
A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó a Ptk.és a 12/1988 
(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági kötelezettségeit.  
 

 
12. Átvételt követő tesztek/vizsgálatok 

 
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok 
 
Az Alcikkely törlendő. 
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12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
 

13. Változtatások és kiigazítások 
 

13.2 Ésszerűsítési javaslat 
 
Az Alcikkely első bekezdése (ii) pontja törlendő, és helyette az alábbi alkalmazandó: 
 
(ii) a Megrendelő költségeit csökkenti a Létesítmény fenntartása és üzemeltetése során. 
 
13.3 Változtatási eljárás 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
 
Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását 
megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, 
vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 
 
(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét, 
(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel 
[Ütemterv] összhangban. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
 
A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől 
számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. 
Amennyiben a Mérnök ezen határidőn belül nem adja ki válaszát, a változtatást elfogadottnak kell 
tekinteni. A Vállalkozó nem késleltethet semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 
 
Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő. 
 
13.4 Alkalmazható pénznemek 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
13.5. Feltételes összegek 
 
Az Alcikkely törlendő,: 
 
13.6. Napi munkák  
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely első és második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Költségek növekednek, vagy csökkennek a Kiindulási Időpont utáni  jogszabály 
módosulások (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését vagy a meglévők hatályon kívül helyezését 
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is) vagy ezen jogszabályok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyásolván a Vállalkozót 
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ár kiigazítandó. 
 
Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy többlet kiadások 
merülnek fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Kiindulási Időpontot követő Jogszabály 
módosítások vagy azok értelmezésének változása miatt, akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell 
küldenie a Mérnöknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosulttá válik:  
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján korrekcióra: 
 

(a) a Kezdési Időpontban hatályba még nem lépett, de már érvényes Jogszabály módosítás 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő Jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, 

társadalombiztosítás, munkabiztonság)  
 

13.8 A Költségek változási miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
 

14 Szerződéses ár és kifizetés 
 
14.1 A Szerződéses Ár  
 
Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és helyettesítendő: 
 
A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
14.2 Előleg 
 
Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez 
kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta 
a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt 
előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól 
és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.      
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő. 
 
14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs 
meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel 
összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott 
formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A 
Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott 
időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek 
kell lennie. 
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14.4 Fizetési Ütemterv 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.  
 
14.7 Kifizetés 
 
Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők: 
 
a)   az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbiztosíték 

választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában 
rögzítésre került; 

 
b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek 

megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak 
megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét 
követően a Kbt. 135. §-ában meghatározott határidőben történik. 
 

14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.10 Elszámolás befejezéskor 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 
 
14.11 Végső fizetési Igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.12 Elismervény 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.13 Végső fizetési Igazolás kibocsátása 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
  

 
15. Megrendelő általi felmondás  

 
15.2 Megrendelő általi felmondás 
 
Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
c) elfogadható kifogás nélkül: 
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(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek 
megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint 
kiadott felszólításban foglaltak teljesítése 28 napon belül, annak kézhezvétele után 

 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló 
értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre 
vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített 
Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott 
Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 
Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik 
hatályossá. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
 

16. A Vállalkozó által történő felfüggesztés és felmondás 
 
16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
 
16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését 
követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó  költségére 
eltávolíttathatja. 

 
 
17 Kockázat és felelősség 

 
17.3 A Megrendelő kockázatai 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
17.6 A felelősség korlátozása 
 
Az Alcikkely törlendő. 
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19 Vis Maior 
 
19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 
 
Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán 
 
 

20 Követelések, viták és választottbírósági eljárás 
 

20.1 A Vállalkozó követelései 
 
Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő: 
 
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a 
Megvalósítás Időtartama nem hosszabbítható meg, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg 
részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos 
bármely felelősség alól. 
 
Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
 
Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy 
korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes 
magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.  
 
Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő: 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely 
„Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.  
Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.  
 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 
 
Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
 
Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy 
Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik fél 
részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. 
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar 
Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki. 
 
20.4 Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra 
 
Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap alkalmazandó. 
 
20.5 Békés megállapodás 
 
Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” 
alkalmazandó. 
 
20.6. Választottbírósági eljárás 

 
Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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Hacsak nem jött létre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a Döntőbizottság 
határozata (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelezővé, végül Választott bíráskodás útján kell 
rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg:  
 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 
Választottbíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 
Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 

(c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 
(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest.  

 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 
 
21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, illetve a KEHOP Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az 
Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a 
Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 
ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy 
bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A 
dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez 
segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét 
éven belül történhetnek meg. 

 
21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra a 

helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy elősegítse 
munkájukat. 

 
21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 

ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között 
és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó 
bármely alvállalkozójával szemben is. 

 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 

22. Akadályoztatás 
 

A szerződés teljesítésére megadott napok száma a szerződés hatálybalépésének napján indul. A 
Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű 
megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett 
előírás teljesítésére. 

 
 
22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás 
 

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása 
ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező 
késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése 
utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.  
 
A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni: 

(a) az akadályoztatás tényét 
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(b) az akadályoztatás kiváltó eseményt 
(c) az akadályoztatás kezdeti időpontját 
(d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t 
(e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak 

időpontját.  
 

 
22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése 
 

Amennyiben az előrehaladást akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került 
megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek 
bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, 
melyben megjelölésre kerül legalább: 

(a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját  
(b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját 
(c) Az akadályoztatás időtartamát 
(d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket 

 
22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása 
 

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül 
köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó 
kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.  
 
Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi 
és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás 
időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, 
hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.  
 
Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül 
annak jogosságától a Mérnök a bejelenés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző 
akadályoztatás nem veszi figyelembe. 

 
Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését 
meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés 
meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására felszólítani a Vállalkozót.  
 
Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök 
megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében 
hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó 
részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a szerződésében megadott 
feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok 
teljesítési időtartamának eltolódását határozatban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz 
teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt 
fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési 
határnapot.  
A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele 
a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok). 
 
Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, 
már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható 
esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató 
tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott. 
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22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése 
 

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül: 
(a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.  
(b)  a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott 

időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a szerződés teljesítésében késedelem 
jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe. 

(c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal 
egyenértékű szövegezés szerepel. 

(d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás 
(e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön 

jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.  
 
22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások  
 

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki 
külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja 
az akadályoztatást:  

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén: 
 (i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben az illetékes hatóság 2. fokú 

hőségriadót rendel el (a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 
C0-ot), 

(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 
C°-ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről 
gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi. 

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott 
térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített 
csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék 
/ hónap napjaival), 

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy 
árvízvédelmi készültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a 
kivitelezési tevékenység akadályoztatva van. 

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ 
figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják 
a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint). 

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint, 
(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a 

Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az 
tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az 
utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb mértékben, 
és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt. 

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az 
akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos 
ütemterv). 

 
 
 
 
 


